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ROZDZIAŁ  I 
 

INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCY 

 
I.  NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJ ĄCEGO 
 
GMINA ŻUKOWO , 83-330 Żukowo, ul. Gdańska 52, tel. +48 58 6858300, fax  +48 58 
6858330,  ugzukowo@zukowo.pl,  www.zukowo.pl,  NIP 589-001-16-54,  REGON 191675095 
 
II. TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 907). Wartość zamówienia jest mniejsza od równowartości 
kwoty 5.000.000 euro.   
 
Postępowanie nie zostało poprzedzone dialogiem technicznym. 
 
III. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
 

Budowa  kanalizacji  sanitarnej i  wodociągu  w  miejscowości  
Borkowo i  Chwaszczyno  w  gminie  Żukowo  
 
Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres rzeczowy: 
 
Część I  
Budowa sieci wodociągowych  w Chwaszczynie i Borkowie 
Zadanie 1. Budowa sieci wodociągowej w Chwaszczynie – dz. 268/5  
Zadanie 2. Budowa sieci wodociągowej w Chwaszczynie – dz. 768/93, 768/98 
Zadanie 3. Budowa sieci wodociągowej w Borkowie – dz. 254 
 
Część II  
Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie – Etap 1B  
 
Część III  
Budowa kanalizacji sanitarnej w Borkowie – Etap II (zadanie 3)  
 
Określenie przedmiotu zamówienia przedstawiono w ROZDZIALE II - OPIS  PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA. 
 
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 
Publicznych  - CPV      
 
45.23.13.00-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów  
                        do odprowadzania ścieków 
45.23.24.00-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
45.23.31.42-6  Roboty w zakresie naprawy dróg 
45.23.32.20-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
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IV. TERMIN   WYKONANIA  ZAMÓWIENIA 
 
1. Termin realizacji zamówienia: 
     Część I  – do 35 dni licząc od dnia przekazania placu budowy 

Część II – do 30 maja 2014 r.  
Część III – do 29 sierpnia 2014 r.   

2.  Przekazanie placu budowy nastąpi  
Część I – w terminie do 3 dni licząc od dnia zawarcia umowy, 
Część II –  w terminie do 10 dni licząc od dnia zawarcia umowy, 
Część III – w terminie do 17 marca 2014 r. 
Jeżeli przekazanie placu budowy w przypadku Części III ulegnie przesunięciu poza datę 17 
marca 2014 r., wykonawcy zostanie przedłużony termin realizacji zamówienia o ilość dni                         
o którą nastąpiło przesunięcie przekazania placu budowy. Przesunięcie terminu przekazania 
placu budowy może nastąpić tylko w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych 
(zalegający śnieg, oblodzenia, przemarznięty grunt, intensywne roztopy itp.). 

3.  Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub na wybrane przez siebie 
części zamówienia.  Wszystkie zadania w ramach Części I zamówienia winny być 
realizowane równolegle.  

4. Wykonawca zgłasza zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru końcowego przedmiotu  
zamówienia.    

5. Za zrealizowanie zamówienia w terminie zostanie uznane: 
1) zakończeniu wszystkich robót budowlanych (odpowiednio dla: każdego zadania w części I, 

części II i III) potwierdzone wpisem do dziennika budowy 
                                                              oraz 
2) dokonanie przez zamawiającego odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym 

w pierwszym terminie wyznaczonym przez zamawiającego, po zgłoszeniu przez 
wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.  

6. Bieg terminu realizacji zamówienia będzie liczony zgodnie z art. 111 Kodeksu Cywilnego.  
Termin, który został oznaczony w dniach upływa wraz z końcem dnia ostatniego, tj. dzień 
zgłoszenia gotowości do odbioru będzie ostatnim dniem realizacji zamówienia. Jeżeli 
wskazany termin będzie kończył się w dniu ustawowo wolnym od pracy np. w niedzielę, to 
termin upłynie dnia następnego (pierwszego dnia pracującego następującego po dniu wolnym 
od pracy). Natomiast początek terminu  będzie  liczony począwszy od dnia następnego po 
przekazaniu placu budowy.   

7. Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego zrealizowania zamówienia przez 
wykonawcę i skierowania zawiadomienia (zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego) 
do zamawiającego. 

 
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA  OCENY  SPEŁNIANIA  TYCH  WARUNKÓW 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnienie 

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia w oparciu                       
o przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. 
Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania także w przypadku wystąpienia przesłanek 
o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki opisane 
w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
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2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

3. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
1) warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony jeżeli wykonawca 

wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował:  
 
Część I  
- co najmniej jedno zamówienie, polegające na budowie / przebudowie / rozbudowie sieci 
wodociągowej / sieci kanalizacji sanitarnej / sieci kanalizacji deszczowej o  wartości nie 
mniejszej niż  45.000,00 PLN netto,  
 
Część II  
- co najmniej jedno  zamówienie, polegające na budowie / przebudowie / rozbudowie sieci 
wodociągowej / sieci kanalizacji sanitarnej / sieci kanalizacji deszczowej o  wartości nie 
mniejszej niż  200.000,00 PLN netto,  
 
Część  III  
- co najmniej jedno zamówienie, polegające na budowie / przebudowie / rozbudowie sieci 
wodociągowej / sieci kanalizacji sanitarnej / sieci kanalizacji deszczowej o  wartości nie 
mniejszej niż  500.000,00 PLN netto,  

 
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia  w  celu potwierdzenia 
spełnienia warunku wskazane zamówienia nie mogą się powtarzać. Każda część w tym zakresie 
będzie badana osobno.  
 

2) warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie 
spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje: 
 
Część I  
-  kierownikiem budowy (1 osoba) z uprawnieniami budowlanymi do wykonywania 
samodzielnych funkcji w budownictwie  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 
kanalizacyjnych i wodociągowych, legitymującym się co najmniej 5-cio letnim 
doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi, 
- kierownikiem robót (1 osoba)  z uprawnieniami budowlanymi do wykonywania 

samodzielnych funkcji w budownictwie  w specjalności drogowej,  
 
Część II  
-  kierownikiem budowy (1 osoba) z uprawnieniami budowlanymi do wykonywania 
samodzielnych funkcji w budownictwie  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 
kanalizacyjnych i wodociągowych, legitymującym się co najmniej 5-cio letnim 
doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi, 
- kierownikiem robót (1 osoba)  z uprawnieniami budowlanymi do wykonywania 
samodzielnych funkcji w budownictwie  w specjalności drogowej,  
 
Część III  
-  kierownikiem budowy (1 osoba) z uprawnieniami budowlanymi do wykonywania 
samodzielnych funkcji w budownictwie  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 
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kanalizacyjnych i wodociągowych, legitymującym się co najmniej 5-cio letnim 
doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi, 
- kierownikiem robót (1 osoba)  z uprawnieniami budowlanymi do wykonywania 
samodzielnych funkcji w budownictwie  w specjalności drogowej,  
 

 
W przypadku składania oferty jednocześnie  na Część II i Cz ęść III wskazane osoby dla 
Części II i Cz ęści III zamówienia nie mogą się powtarzać . 
 
 
Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 
7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z  2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. 
zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz.  
578 z późn. zm.). Dopuszcza się ważne i odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów. 
 
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte 
w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo 
budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn. zm.). 
Kierownicy budowy i kierownicy robót muszą być zrzeszeni we właściwej branżowo izbie 
samorządu zawodowego zgodnie ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 5,  
poz. 42).  

4. Zamawiający odstępuje od opisu warunków w zakresie: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia; 
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy u których brak jest podstaw do 
wykluczenia z postępowania z powodu przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
prawo zamówień publicznych.   

6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji 
wykonawca jest zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W szczególności wykonawca winien 
przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji  
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
8. Jeżeli wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, podmiot ten 

musi uczestniczyć w realizacji zamówienia w takim zakresie zamówienia, dla której 
wykonawca polega na jego wiedzy i doświadczeniu. Powyższe uczestnictwo, w dozwolonej 
przez prawo postaci, czyli jako podwykonawca, musi zostać wskazane przez wykonawcę 
ponieważ nie można przekazać, ani zobowiązać się do udzielenia wiedzy i doświadczenia bez 
osobistego udziału udzielającego tych zasobów w realizacji zamówienia. 

9. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 
wykonanie będzie powierzone  podwykonawcom. Pod pojęciem „podwykonawca”  należy 
rozumieć osoby prawne, jednostki organizacyjne, nie posiadające osobowości prawnej, osoby 
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itd., którym wykonawca będzie powierzał (zlecał) wykonanie określonej roboty budowlanej w 
oparciu o stosowne umowy (zlecenia) z nim zawarte.  

10.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że warunki udziału                 
w postępowaniu określone przez zamawiającego spełniają łącznie, przy czym żaden z tych 
wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy 
prawo zamówień publicznych. 

11.Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostanie 
przeprowadzona w oparciu o oświadczenia i dokumenty o których mowa w punkcie VI.  

12.W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

13.Zamawiający poprawi w tekście ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający 
uwzględni wpływ dokonanych poprawek na cenę ofertową. Zamawiający zawiadomi 
wykonawcę o poprawkach dokonanych w złożonej ofercie. Wykonawca, którego oferta 
zostanie poprawiona w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych,  jest 
zobowiązany powiadomić zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 
o braku zgody na dokonane przez zamawiającego poprawienie innej omyłki. Brak odpowiedzi 
ze strony wykonawcy będzie traktowany jako niezgodzenie się na poprawienie innej omyłki. 
Nie zgodzenie się wykonawcy na poprawienie innej omyłki będzie skutkowało odrzuceniem 
oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych.  

 
VI. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA  WARUNKÓ W UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU 
 
1. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy prawo zamówień publicznych wykonawca składa wraz z formularzem OFERTA niżej 
wymienione dokumenty i oświadczenia: 
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 

ustawy prawo zamówień publicznych (OŚWIADCZENIE NR 1), 
 2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i 
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone; (WYKAZ  ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ) 

 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; (WYKAZ  KADRY), 

 4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
(OŚWIADCZENIE  NR  2). 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych 
wykonawca składa wraz z formularzem OFERTA niżej wymienione dokumenty 
i oświadczenia: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (OŚWIADCZENIE  NR  3); 
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2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 wykonawca składa listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 
kapitałowej - INFORMACJĘ  NR  1. 

4. W celu wskazania, które elementy zamówienia będą realizowane przez podwykonawców 
wykonawca winien złożyć WYKAZ  CZĘŚCI  ZAMÓWIENIA  REALIZOWANYCH  
PRZEZ  PODWYKONAWCÓW. Wykonawca, który złoży na formularzu OFERTA 
oświadczenie, że będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców składa WYKAZ  
CZĘŚCI  ZAMÓWIENIA  REALIZOWANYCH  PRZEZ PODWYKONAWCÓW z adnotacją 
„nie dotyczy”. 

5.  Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
polega na zasobach innych podmiotów to składa w formie pisemnej zobowiązanie podmiotu 
trzeciego, które w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości określi: 
1)  kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, 
2)  nazwę, dane adresowe podmiotu trzeciego, 
3) zakres zobowiązania podmiotu trzeciego (jakie zasoby udostępnia), 
4) przedmiot zobowiązania (czego dokładnie zobowiązanie dotyczy), 
5) w jaki sposób zobowiązanie będzie wykonane (sposób wykorzystania zasobów innego 

podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia), w jakim okresie czasu itp., 
6)  charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem. 

 W celu wykazania przez wykonawcę dysponowania zasobami podmiotu trzeciego wykonawca 
może przedstawić jedną z umów nazwanych, regulowanych postanowieniami Kodeksu 
Cywilnego jak i oświadczenia woli podmiotu trzeciego.  

 Jeżeli przedmiotem udostępnienia będą wiedza i doświadczenie to zobowiązanie powinno 
wprost wskazywać na jednoczesne uczestnictwo udostępniającego w realizacji 
zamówienia i określeniu charakteru tego uczestnictwa. 

 Zobowiązanie musi być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli             
w imieniu podmiotu trzeciego (podpisy czytelne, a w przypadku kiedy podpisy są nieczytelne 
– opatrzone pieczątkami imiennymi). Wszystkie zobowiązania należy składać w oryginale.  

6.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie VI.2 podpunkt 2) składa dokument 
wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

7.  W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego: 
1) oferta powinna zawierać pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika (lidera) do 

reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez 
notariusza, 

2) każdy z wykonawców zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów / oświadczeń 
potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy – prawo zamówień publicznych, 
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3)  każdy z wykonawców składa INFORMACJĘ NR 1 w zakresie przynależności do grupy 
kapitałowej lub braku przynależności do grupy kapitałowej.   

8. Jeżeli oferta wykonawców tworzących konsorcjum i ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  

9. Jeżeli inaczej uregulowano zasady współpracy i reprezentacji przedsiębiorców w spółce 
cywilnej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika  (lidera) do 
reprezentowania przedsiębiorców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Jeżeli oferta spółki cywilnej zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy spółki cywilnej. 

 
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJACEGO                   
Z WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  O ŚWIADCZE Ń  I  DOKUMENTÓW; 
OSOBY  UPRAWNIONE  DO  POROZUMIEWANIA  SI Ę  Z  WYKONAWCAMI 
 
1. Ofertę sporządza się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
2. Wszystkie oświadczenia, zawiadomienia, pytania, wyjaśnienia, informacje, wnioski, wezwania, 

odwołania  zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie i / lub faksem.  
3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, zawiadomienia, pytania, 

wyjaśnienia, informacje, wnioski, wezwania, odwołania faksem, każda ze stron na żądanie 
drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Nr faksu zamawiającego + 48 58 
6858330.    

4. Jeżeli, mimo żądania zamawiającego, wykonawca nie potwierdzi otrzymania wiadomości to 
zamawiający uzna, iż pismo wysłane przez zamawiającego pod numer faksu podany przez 
wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią 
pisma.  

5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną za wyjątkiem sytuacji  
kiedy Wykonawca nie dysponuje faksem bądź  podany w ofercie  faks nie odpowiada. W takiej 
sytuacji Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania wykonawcy drogą elektroniczną 
wezwania do uzupełnienia  dokumentów, wezwania do złożenia wyjaśnień, zawiadomienia  o 
wyborze oferty, wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu oferty. Data wysłania wskazanej 
informacji ze skrzynki mailowej Zamawiającego rozpoczyna bieg terminów.  

6. Wszystkie wyjaśnienia, modyfikacje i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
odpowiedzi na pytania wykonawców,  zawiadomienie o wyborze  najkorzystniejszej oferty, 
ogłoszenie o zawarciu umowy zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
http://bip.zukowo.pl/ w miejscu, gdzie została opublikowana specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia i ogłoszenie o zamówieniu. 

7.  Zamawiający zamieszcza ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
8. Postępowanie prowadzi Referat Zamówień Publicznych. Pracownicy zamawiającego 

uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:   
 1) Izabela Pleszyniak – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych 
 2)  Iwona Jakóbczak - Kostuch – inspektor  
9. Godziny pracy Urzędu Gminy w Żukowie: 

- poniedziałek   7.30 – 16.00 
- wtorek – czwartek    7.30 – 15.30  
- piątek   7.30 – 15.00 

10.Adres do korespondencji 
 

Gmina  Żukowo 
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ul. Gdańska 52 
83-330  ŻUKOWO 

 
 
VIII. WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE  WADIUM   
 
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 

Część I –  zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
Część II –  8.500,00 PLN (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych 00/100), 
Część III –  23.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100). 

2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach. Wadium może być wniesione 
     w: 

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
3. Termin wnoszenia wadium – do dnia 27.09.2013 r. do godz. 12.00. 
4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto nr 27 8345 1029 0202 9045 2000 

0003 w Banku Spółdzielczym w Tczewie O/Żukowo. Przy wnoszeniu wadium należy powołać 
się na oznaczenie „WADIUM – Budowa kanalizacji sanitarnej i wodoci ągu w Borkowie i 
Chwaszczynie – Część ………..”. 

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
6.  W przypadku wnoszenia wadium przelewem za datę wniesienia zostanie przyjęta data 

i godzina uznania konta zamawiającego (do oferty dołączyć kopię przelewu – jako dowód 
wniesienia wadium).  

7.  W przypadku wnoszenia wadium w postaci gwarancji lub poręczeń do oferty należy dołączyć 
oryginał gwarancji lub poręczenia oraz jego kserokopię poświadczoną za zgodność przez 
upoważnionego do podpisania oferty przedstawiciela wykonawcy. Oryginał gwarancji lub 
poręczenia nie powinien być na trwale połączony z ofertą. 

8. Z treści gwarancji winno wynikać, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na każde 
żądanie zamawiającego w terminie związania ofertą oraz zobowiązanie gwaranta do zapłaty 
zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 i art. 46 
ust. 4a ustawy prawo zamówień publicznych.  

9. Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium podlega odrzuceniu. 
10.Wadium powinno być ważne co najmniej przez okres związania ofertą.  
11.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwraca zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy prawo 

zamówień   publicznych. 
 
IX. TERMIN  ZWI ĄZANIA  OFERT Ą 
 
1.  Okres związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą. Zamawiający, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą może raz 
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 
o oznaczony okres, ale nie dłuższy niż 60 dni. 

3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. 
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X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1.  Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2.  Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Alternatywy nie będą brane pod uwagę.   
3.  Na ofertę składają się: 

1)   wypełniony przez wykonawcę formularz  OFERTA, 
2) oświadczenia i informacje wykonawcy,   
3) dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków ubiegania się 

o zamówienie, 
4) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w sytuacji jeżeli ofertę składa / podpisuje 

pełnomocnik, 
5) dokument potwierdzający wniesienie wadium. 

4.  Oferta winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem 
oraz winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela / przedstawicieli wykonawcy. 
Podpis lub podpisy  osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu 
wykonawcy muszą być czytelne a gdy są nieczytelne – muszą być opisane pieczątkami 
imiennymi.  

5.  Upoważnienie do podpisania oferty (pełnomocnictwo) winno być dołączone do oferty, o ile nie 
wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo w swojej treści 
winno jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy 
przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 

6.  Wszystkie oświadczenia oraz inne załączniki do oferty winny być również podpisane przez 
upoważnionego przedstawiciela / przedstawicieli wykonawcy.  

7.  Wszystkie dokumenty (z zastrzeżeniem punktu X.5 dotyczącym pełnomocnictwa) muszą być 
przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy – na każdej zapisanej 
stronie poświadczonego dokumentu.  

8.  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 
dokumentów dotyczących danego wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem 
przez tego wykonawcę lub pełnomocnika. 

9.  Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany (przekreślenia, uzupełnienia, 
nadpisania, przerobienia itp.) winny być parafowane przez osobę / osoby podpisujące ofertę.  

10.Wskazane jest ponumerowanie zapisanych stron oferty kolejnymi numerami. Wskazane jest 
spięcie oferty w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.   

11.Wykonawca winien zamieścić ofertę w opakowaniu, które będzie: 
 

-    zaadresowane na zamawiającego 
 

GMINA  ŻUKOWO 
ul. GDAŃSKA 52 
83-330  ŻUKOWO 

 
-     posiadać oznaczenie 

               
„OFERTA –  Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w 

Borkowie i Chwaszczynie” część ……… 
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- posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku 
stwierdzenia jej opóźnienia. 

 
Opakowanie oferty powinno uniemożliwiać odczytanie zawartości, być zamknięte 
i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich bezśladowe otwarcie. 

12.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem 
terminu składania ofert określonym w punkcie XI.1. Do pisemnego powiadomienia wycofaniu 
bądź złożeniu oferty  należy dołączyć dokument, z którego będzie wynikało, kto jest 
upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu wycofującego ofertę.  
Komisja Przetargowa podczas otwarcia ofert najpierw dokona  otwarcia oferty pierwotnej 
(wycofanej, zmienianej) nie odczytując publicznie jej danych jedynie w celu sprawdzenia czy 
oświadczenie o zmianie oferty lub jej wycofaniu jest skuteczne względem złożonej wcześniej 
oferty ( czy dotyczy danej oferty czy oświadczenie zostało złożone przez osobę upoważnioną 
itp.) Oferta pierwotna pozostaje u Zamawiającego.  

 
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej przez siebie oferty wyłącznie w formie 

nowej kompletnej oferty złożonej jak w trybie składania ofert zgodnie z postanowieniami 
punktu X.11 z napisem „Zmiana oferty na (nazwa postępowania) ………złożonej przez 
……….” . Opakowanie musi być oznaczone oraz dodatkowo zawierać napis "ZMIANA ".  

14.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną przez siebie 
wcześniej ofertę, wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę, złożonego jak w trybie 
składania ofert zgodnie z postanowieniami punktu X.11 z napisem „Wycofanie oferty na 
……złożonej przez ….”. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w 
ofercie po upływie terminu składania ofert. 

 
15.Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity              
– Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), co do których wykonawca zastrzegł, nie 
później niż w terminie składania oferty, że nie mogą być udostępniane muszą być oznakowane 
klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ  
PRZEDSIĘBIORSTWA  W  ROZUMIENIU  PRZEPISÓW  ART.  11  UST.  4  USTAWY      
O ZWALCZANIU  NIEUCZCIWEJ  KONKURENCJI”. 

16.Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez wykonawcę. W przypadku wątpliwości uznaje się,  iż wersja 
polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

17.Koperty firmowe / opakowania firmowe firm kurierskich, operatorów pocztowych nie są 
traktowane jako opakowanie oferty o którym mowa w punkcie X.11 i  zostaną otwarte w 
Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Żukowie w celu rejestracji wpływu oferty.  W 
związku z powyższym Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie  
takiej koperty jeśli nie będzie oznakowana w sposób wskazany w SIWZ.    

 
 
XI.  MIEJSCE  ORAZ   TERMIN  SKŁADANIA  I  OTWARCIA   OFERT 
 
1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Żukowie ul. Gdańska 52 w pokoju nr 3 (Biuro 

Obsługi Klienta) i nie później niż do dnia 27.09. 2013 r. do godz. 12.00.     
2. Dla ofert przesyłanych za pomocą operatora pocztowego lub inną drogą liczy się data i godzina 

dostarczenia do pokoju nr 3 (Biuro Obsługi Klienta) w Urzędzie Gminy w Żukowie. Poczta 
dostarczana jest do Urzędu Gminy w Żukowie w dni robocze do godz. 12.00.  

3. Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną 
zwrócone wykonawcom. 
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4. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 27.09.2013 r. o godz. 12.30               
w sali nr 10 (sala konferencyjna) w Urzędzie Gminy w Żukowie ul. Gdańska 52. 

5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. 
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
7. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny ofertowej(łączna cena ofertowa brutto dla poszczególnych części). 
8. Wykonawcom, którzy nie byli obecni podczas otwarcia ofert, na ich wniosek, zamawiający  

przekaże informacje o których mowa w punkcie XI.6 i punkcie XI.7. 
9. Oferty są   jawne od chwili ich otwarcia. Wykonawca pragnący zapoznać się z treścią oferty 

winien złożyć do Zamawiającego  pisemny wniosek o udostępnienie ofert. Zamawiający po 
sprawdzeniu czy oferty nie zawierają danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa                             
i podlegających ochronie prawnej  wyznaczy termin  udostępnienia ofert o czym zawiadomi 
Wnioskodawcę.  Udostępnienie ofert odbywa się w siedzibie Zamawiającego w obecności 
wyznaczonego pracownika Zamawiającego 

 
 
XII. OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY 
 
1. Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją całego za-

mówienia (w tym wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia) oraz podatek VAT 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług.  

2. Wraz z formularzem OFERTA wykonawca jest zobowiązany do przekazania formularza 
DANE  WYJŚCIOWE  DO  KALKULACJI  KOSZTÓW. 

3.  Ceny ryczałtowe netto i składniki cenotwórcze określone przez wykonawcę w ofercie nie mogą 
ulegać zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.  

 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do 
sporządzenia kosztorysu ofertowego.  Kosztorys ofertowy musi uwzględniać składniki 
cenotwórcze podane w ofercie (DANE WYJŚCIOWE DO KALKULACJI KOSZTÓW). Ceny 
jednostkowe netto w kosztorysie ofertowym złożonym  przed podpisaniem będą stałe przez 
cały okres obowiązywania umowy.  Wykonawca sporządzi kosztorysy ofertowe dla 
poszczególnych części zamówienia a w przypadku Części I – także dla poszczególnych zadań. 

4. Zamawiający nie może ponosić żadnych dodatkowych kosztów i opłat z tytułu realizacji 
zamówienia za wyjątkiem  opłat za zajecie pasa drogowego ( opłaty te ponosi Zamawiający. 
Wykonawca przygotuje projekt organizacji ruchu i wniosek o zajecie pasa drogowego z 
określeniem  ilości dni  z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed planowanym terminem 
zajęcia pasa drogowego) 

5. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie  oraz ze 
wskazaniem stawki  podatku VAT na formularzu OFERTA. 

6. Wszystkie ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (0,01 PLN).  
7. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej oferty podatek od towarów i usług, który zobowiązany byłby 
zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 
XIII. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW  
I SPOSOBU OCENY OFERT  
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1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
 
           1. Cena  - najniższa cena  
 
2.  Opis szczegółowy kryteriów 
 

Poszczególne części zamówienia będą oceniane oddzielnie. 
Pod pojęciem ceny należy rozumieć całkowity koszt zrealizowania przedmiotu zamówienia 
odpowiednio w zakresie Części I, Części II i Części III. Podczas oceny ofert zamawiający 
będzie brał pod uwagę cenę ofertową brutto zamówienia podaną na formularzu OFERTA dla 
Części I, Części II i Części III.  

  
Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium Cena wynosi 100 pkt. (w 
zakresie każdej części zamówienia. 
 
Ilość punktów dla poszczególnych ofert zostanie ustalona wg wzoru 
 
                                         Cmin  
                          C   =      ---------    x 100   
                                         Cbad   

                                                                                        
gdzie:                                                                                          
Cmin – cena minimalna w zbiorze ofert   
Cbad – cena rozpatrywanej oferty   
C – ilość punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium Cena podczas oceny przez komisję 
przetargową  

  
Wszystkie obliczenia zostaną wykonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.     
                                                                                
3. Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą 

odpowiednio dla Części I, Części II i Części III zamówienia. 
 
 
XIV. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTA Ć 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
1.  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 
 1) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pomocą 

operatora pocztowego 
      lub   

2) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pomocą 
faksu,  

 jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.  
2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane za pomocą operatora 

pocztowego i / lub faksem i potwierdzone w formie pisemnej oraz zamieszczone na stronie 
internetowej http://bip.zukowo.pl/ w miejscu gdzie została opublikowana specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia i ogłoszenie o zamówieniu.  
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3. Termin pięciodniowy / dziesięciodniowy będzie liczony od dnia przesłania zawiadomienia                    
o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem faksu / operatora pocztowego/maila i 
zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej.   

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu o którym mowa w punkcie XIV.1 jeżeli została złożona tylko jedna oferta, żadna oferta 
nie została odrzucona,  żaden wykonawca nie został wykluczony z postepowania.  

5. Wykonawca w celu zawarcia umowy zobowiązany jest: 
1) złożyć u zamawiającego komplet kserokopii uprawnień budowlanych i dokumentów  

potwierdzających przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego dla kierownika 
budowy oraz oświadczenie kierownika budowy o podjęciu się obowiązków pełnienia 
funkcji kierownika budowy 

 2) przedstawić opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności,  

 3) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy,  
     4) przedstawić umowę konsorcjum  jeśli dotyczy 
 5) przedstawić umowę spółki cywilnej  jeśli dotyczy. 
     7) przekazać zamawiającemu kosztorys ofertowy ( oddzielny dla każdej części  a w przypadku 

części I sporządzony dla każdego zadania osobno) 
6. Kwota ubezpieczenia wynikająca z polisy lub innego dokumentu, o których mowa w punkcie 

XIV.5 podpunkt 2), nie może być niższa niż: cześć II – 200.000 zł,  Część III – 500 000 zł 
7. Wykonawca winien stawić się w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego w celu 

podpisania umowy. Nie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i nie 
stawienie się wykonawcy w wyznaczonym terminie i miejscu (bez wcześniejszego 
powiadomienia zamawiającego) będzie traktowane jako sytuacja, kiedy zawarcie umowy stało 
się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

8.  Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający  może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. 

 
XV. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 
 
1.  Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy 

zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę 
stanowiącą 10 % zaoferowanej ceny brutto. Zabezpieczenie może być wniesione w: 
� pieniądzu, 
� poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
� gwarancjach bankowych, 
� gwarancjach ubezpieczeniowych, 
� poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  
2.  W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form o których mowa w punkcie XV.1, jednakże zmiana zabezpieczenia może być 
dokonana tylko z zachowaniem ciągłości  zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

3.  Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający zwraca zgodnie z art. 148 ust. 5  ustawy 
prawo zamówień publicznych.  

4.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu zostanie wpłacone przelewem na 
ustalony z zamawiającym rachunek bankowy, gwarancje lub poręczenia zostaną wystawione na 
zamawiającego. 
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5.  W przypadku poręczeń i gwarancji  muszą być one nieodwołalne, płatne na każde żądanie 
zamawiającego i bez dodatkowych warunków. Termin zapłaty należności przez gwaranta / 
poręczyciela nie może być dłuższy niż 30 dni. Projekt poręczenia i gwarancji wykonawca musi 
przesłać zamawiającemu faksem lub za pomocą poczty elektronicznej z wyprzedzeniem co 
najmniej dwóch dni roboczych przed wyznaczoną datą zawarcia umowy. Oryginały poręczeń 
i gwarancji zaakceptowanych przez zamawiającego wykonawca może przekazać 
zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy.  

6.  Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy prawo zamówień publicznych. 
7.  Kwota zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

będzie wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia. 
 
XVI.  OPIS  SPOSOBU  UDZIELANIA  WYJA ŚNIEŃ  DOTYCZĄCYCH  SPECYFI-
KACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  –  ZEBRANIE   WYKONAWCÓW 
       
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia winien wpłynąć do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający udzieli niezwłocznie 
wyjaśnień, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.   

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po 
upływie terminu  określonego  w pkt XVI ppkt 1 lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień 
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.  

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający będzie przekazywał wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieszczał na stronie internetowej 
zamawiającego http://bip.zukowo.pl/ w miejscu, gdzie została zamieszczona specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia.  

5. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez 
zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanie 
się wiążąca przy składaniu ofert.  

6. Zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający będzie przekazywał 
wykonawcom, którym przekazano specyfikację i zamieszczał na stronie internetowej 
zamawiającego http://bip.zukowo.pl/ w miejscu, gdzie została zamieszczona specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia.  

7. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie prowadziła do zmiany 
treści ogłoszenia o zamówieniu to zamawiający przekaże do Biuletynu Zamówień Publicznych 
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.  

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia potrzebny będzie 
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach to zamawiający przedłuży określony             
w punkcie XI.1 termin składania ofert, poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieści odpowiednią informację na stronie 
internetowej zamawiającego http://bip.zukowo.pl/ w miejscu, gdzie została zamieszczona 
specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Stosowane informacje zamawiający przekaże 
do Biuletynu Zamówień Publicznych – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

9. Przedłużenie terminu składania ofert jest dopuszczalne tylko przed jego upływem. 
10.Zamawiający nie przewiduje spotkania z wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
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XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCY W  TOKU  POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
1. Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy prawo 
zamówień publicznych. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom, wpisanym na listę organizacji uprawnionych 
do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określenie żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przez upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Przesłanie kopii odwołania winno nastąpić faksem przed upływem terminu do jego wniesienia.  

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechania czynności do której był zobowiązany na podstawie ustawy i na które nie 
przysługuje odwołanie zgodnie z punktem XVII.4. 

9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany               
w ustawie dla tej czynności. 

10.Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane faksem albo                   
w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane wyłącznie pisemnie. Nr faksu zamawiającego na 
który należy przesłać odwołanie  + 48 58 6858330. 

11.Odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej zamawiającego http://bip.zukowo.pl/. 

12.Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 
kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza kopię odwołania na stronie 
internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona 
specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 
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13.Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 
Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej. Kopię zgłoszenia przystąpienia przesyła się 
zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  

14.Odwołanie podlega rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą jeżeli: 
 1) nie zawiera braków formalnych, 
 2) uiszczono wpis. 
15.Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego 

uiszczenia dołącza się do odwołania.   
16.Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od daty jego doręczenia 

Prezesowi Izby. 
17.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu. 
 
XVIII.  INFORMACJE  DODATKOWE 
 
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. Zasady udzielania zamówień 

uzupełniających zostały opisane w ROZDZIALE III. 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
6. Wszystkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym i wykonawcą odbywać się będą w złotych 

polskich (PLN). 
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
9. Na wniosek wykonawcy zamawiający przekaże mu specyfikację istotnych warunków 

zamówienia w wersji papierowej i zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo 
zamówień publicznych. Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi 170,00 
PLN. W przypadku wysyłania specyfikacji za zaliczeniem pocztowym (na wniosek 
wykonawcy) zamawiający będzie pobierał opłatę za koszt przesłania materiałów 
przetargowych. 

 
XIX.  POSTANOWIENIA  KO ŃCOWE 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ) oraz akty prawne wydane na podstawie cyt. ustawy. 
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ROZDZIAŁ  II 

 
OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

 
I. ZAKRES  ZAMÓWIENIA 
 
1.  Zamówienie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Borkowo i 

Chwaszczyno w Gminie Żukowo.  
2.  Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres rzeczowy: 
 

Część I.  
Budowa sieci wodociągowych  w Chwaszczynie i Borkowie 

Zadanie 1. Budowa sieci wodociągowej w Chwaszczynie – dz. 268/5,  
Zadanie 2. Budowa sieci wodociągowej w Chwaszczynie – dz. 768/93, 768/98. 

     Zadanie 3. Budowa sieci wodociągowej w Borkowie – dz. 254 
 
 
Część II.  
Zadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie – Etap 1B  
 

  Część III.  
Zadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Borkowie – Etap II (zadanie 3)  

 
3.  Opis zakresu zamówienia  
 
Część I.  
  
Część I składa się z 3 zadań:  
 

Zadanie 1. Budowa sieci wodociągowej w Chwaszczynie – dz. 268/5,  
 

1) Zamówienie obejmuje budowę zewnętrznej sieci wodociągowej z rur PE Ø 110 mm             
od węzła W1 do węzła W4. Długość sieci wodociągowej wynosi – ok. 58,20 m.  

2) Należy wykonać podsypkę pod rurociąg i obsypkę. 
3) Obruki hydrantów umocnić betonem B-10 o grubości 15cm o wymiarach 0,75m x 1,0m, a 

zasuwy o wymiarach 0,75m x 0,75m na podsypce paskowej o grubości 15cm.  
4) Odtworzenie dróg gruntowych po wybudowaniu sieci wodociągowej – przy użyciu tłucznia 

(warstwa o grubości 10 cm i na szerokości do 3 m) frakcji 0 – 31,5 mm. Nawierzchnię 
należy układać warstwami, wyprofilować, zagęścić i uwałować - załącznik nr A  

5) Wykonawca winien wykonać sieć wodociągową zgodnie z projektem budowlanym, 
zaprojektowane przyłącza do studni wodomierzowych należy wykonać do granicy działek             
i zaślepić zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót. 

6) Zagęszczenie gruntu po wykonanych robotach – zgodnie z postanowieniami specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

7) Wykonawca sporządzi operat kolaudacyjny i mapy pomiaru geodezyjnego 
powykonawczego wybudowanej sieci wodociągowej odrębnie dla zakresów objętych 
poszczególnymi dokumentacjami projektowymi i pozwoleniami na budowę. Wymagana 
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ilość operatów – po 4 kpl. dla zamawiającego. Wymagana ilość map pomiaru geodezyjnego 
powykonawczego – po 5 kpl. dla zamawiającego. 

8)  Zamówienie należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną  przez 
Zakład Usług Komunalnych Marian Marszałkowski, specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych i z uwzględnieniem postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

 
Zadanie 2. Budowa sieci wodociągowej w Chwaszczynie – dz. 768/93, 768/98. 

 
1) Zamówienie obejmuje budowę zewnętrznej sieci wodociągowej z rur PE Ø 90 mm od węzła 

W1 do węzła W8. Długość zewnętrznej sieci wodociągowej wynosi -  ok. 64,40 m.   
2) Obruki hydrantów i zasuw wykonać z betonu (zasuwa 0,7 x 0,7, hydrant 1,0m x 1,0m).   
3) Należy wykonać podsypkę pod rurociąg i obsypkę. 
4) Odtworzenie dróg gruntowych po wybudowaniu sieci wodociągowej  – przy użyciu tłucznia 

(warstwa o grubości 10 cm i na szerokości do 3 m) frakcji 0 – 31,5 mm -  Nawierzchnię 
należy układać warstwami, wyprofilować, zagęścić i uwałować załącznik nr A 

5) Wykonawca winien wykonać sieć wodociągową zgodnie z projektem budowlanym, 
zaprojektowane przyłącza do studni wodomierzowych należy wykonać do granicy 
działek i zaślepić zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wykonania                     
i Odbioru Robót. 

6) Zagęszczenie gruntu po wykonanych robotach – zgodnie z postanowieniami specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

7) Wykonawca sporządzi operat kolaudacyjny i mapy pomiaru geodezyjnego 
powykonawczego wybudowanej sieci wodociągowej odrębnie dla zakresów objętych 
poszczególnymi dokumentacjami projektowymi i pozwoleniami na budowę. Wymagana 
ilość operatów – po 4 kpl. dla zamawiającego. Wymagana ilość map pomiaru geodezyjnego 
powykonawczego – po 5 kpl. dla zamawiającego. 

8) Zamówienie należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną  przez 
Hydro-Projekt Adam Kwidziński, specyfikacjami technicznymi wykonania  i odbioru robót 
budowlanych i z uwzględnieniem postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

 
 

Zadanie 3. Budowa sieci wodociągowej w Borkowie – dz. 254 
 

1. Zamówienie obejmuje budowę zewnętrznej sieci wodociągowej z rur PE Ø 110 mm od 
węzła W1 do węzła W11. Długość zewnętrznej sieci wodociągowej wynosi  – ok. 123,9 m. 

2. Na odcinku od węzła W1 do W7 sieć wodociągową wykonać przewiertem sterowany  na 
długości ok. 55,0m.  

3. Należy wykonać podsypkę pod rurociąg i obsypkę. 
4. Obruki hydrantów i zasuw wykonać z kostki betonowej. 
5. Odtworzenie dróg gruntowych po wybudowaniu sieci wodociągowej – przy użyciu 

kruszywa betonowego (warstwa o grubości 10 cm i na szerokości do 3 m) frakcji 0 – 31,5 mm. 
Nawierzchnię należy układać warstwami, wyprofilować, zagęścić i uwałować - załącznik nr A 

6. Wykonawca winien wykonać sieć wodociągową zgodnie z projektem budowlanym, 
zaprojektowane przyłącza do studni wodomierzowych należy wykonać do granicy 
działek i zaślepić zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót. 

7. Zagęszczenie gruntu po wykonanych robotach – zgodnie z postanowieniami specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 



 

20 

 

8. Wykonawca sporządzi operat kolaudacyjny i mapy pomiaru geodezyjnego powykonawczego 
wybudowanej sieci wodociągowej odrębnie dla zakresów objętych poszczególnymi 
dokumentacjami projektowymi i pozwoleniami na budowę. Wymagana ilość operatów               
– po 4 kpl. dla zamawiającego. Wymagana ilość map pomiaru geodezyjnego powykonawczego 
– po 5 kpl. dla zamawiającego. 

9. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Zakład 
Usług Komunalnych Marian Marszałkowski, specyfikacjami technicznymi wykonania                      
i odbioru robót budowlanych i z uwzględnieniem postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

 

Część II.  
 

Zadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie – Etap 1B  
                   
 
1) Zamówienie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej z następującą infrastrukturą 

podziemną:  
a) grawitacyjna  kanalizacja sanitarna z rur kielichowych PVC litych klasą „S” SN8                

o przekroju Ø 200 x 5,9 mm łączonych na uszczelkę,  
b) grawitacyjna kanalizacja sanitarna (przyłącza kanalizacyjne) – projektowane z rur 

kielichowych PVC litych klasa „S”  SN8 o przekroju Ø 160 x 4,7 mm  łączonych na 
uszczelkę – długość przyłączy, 

c) studnie rewizyjne sieciowe z kręgów betonowych Ø 1000mm łączonych na uszczelki             
z monolitycznym dnem,   

d) studnie rewizyjne sieciowe z kręgów betonowych Ø 1200mm łączonych na uszczelki               
z monolitycznym dnem,  

2) studnie rewizyjne lokalne z PVC Ø 400 – 425mm  
3) Odtworzenie dróg gruntowych po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej – przy użyciu 

kruszywa betonowego (warstwa o grubości 10cm i na szerokości do 4m) frakcji  0–31,5 
mm. Nawierzchnię należy układać warstwami, wyprofilować, zagęścić i uwałować                     
- załącznik nr A,  

4) Zagęszczenie gruntu po wykonanych robotach – zgodnie z dokumentacją projektową. 
5) Droga, w której będzie budowana sieć kanalizacji sanitarnej nie jest drogą gminną – 

wykonawca uzgodni z właścicielami nieruchomości termin  prowadzenia robót i będzie 
zobowiązany do zapewnienia przejezdności drogi podczas prowadzonych robót, 

6) Wykonawca sporządzi operat kolaudacyjny i mapy pomiaru geodezyjnego powykonawczego 
wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej odrębnie dla zakresów objętych poszczególnymi 
dokumentacjami projektowymi i pozwoleniami na budowę. Wymagana ilość operatów – po 
4 kpl. dla zamawiającego. Wymagana ilość map pomiaru geodezyjnego powykonawczego – 
po 5 kpl. dla zamawiającego, 

7) Roboty ziemne w obrębie pasa drogowego przy przejściu poprzecznym przez drogę 
utwardzona nawierzchnią asfaltową (dz. nr 700) należy prowadzić metoda bezwykopową  
tj. metodą przecisku lub przewiertu,   

8) W miejscu skrzyżowań projektowanej sieci z przewodami telekomunikacyjnymi, 
wodociągowymi, gazowymi, oraz kablami energetycznymi na przewody i kable należy 
nałożyć osłony dwudzielne typu AROT,  

9) Sieć kanalizacyjna zlokalizowana została częściowo w pasach zieleni istniejącej, na 
terenach ogródków przydomowych. Wykonawca pokryje koszty odnowienia zieleni niskiej 
w postaci trawników oraz średniej w postaci krzewów,     

10) Przyłącze (przykanalik) należy wykonać do posesji i zakończyć studnią rewizyjną lokalną       
z PVC o średnicy 425 mm w granicach posesji w odległości od 1,0 do   2,0 m,  
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11) Przyłącze (przykanalik) wykonać z rur PVC DN 160, łączonych kielichowo na wcisk                   
z zastosowaniem uszczelek gumowych,    

12) Wykonawca z 7–dniowym wyprzedzeniem, pisemnie powiadomi Telekomunikację Polską 
S.A. Pion Techniczny Obsługi Klienta, Dział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci            
80-376 Gdańsk, ul. Czerwony Dwór 25 o zamiarze rozpoczęcia prac. Wszelkie prace 
należy wykonać zgodnie z uzg. nr 37392 z dn. 18.10.2010r.,    

13) Wykonawca robót z 10–dniowym wyprzedzeniem zgłosi rozpoczęcie robót w Rejonie 
Dystrybucji w Wejherowie ul. Przemysłowa 18 oddzielnie dla każdej kolizji                          
z urządzeniami energetycznymi. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z uzg. 
415/WK/10 z dn. 2010.10.21,  

14) Wykonawca przed przystąpieniem do robót zgłosi pisemnie do Punktu Dystrybucji Gazu 
/PDG/ Żukowo nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem robót. Wszelkie roboty należy 
wykonać zgodnie z ugod. nr 766/10/B z dn. 26.10.2010r.,  

15) Po wykonaniu całej sieci kanalizacji sanitarnej Wykonawca jest zobowiązany dokonać 
inspekcji kanalizacji kamerą TV i wyniki przekazać na odbiór. 

16)  Na trasie kanalizacji sanitarnej przewiduje się rozebranie i odtworzenie nawierzchni:  
a) z płyt drogowych  
b) z kostki betonowej, 

17)  Na trasie kanalizacji sanitarnej wskazane jest przejście pod ogrodzeniami 
przewiertem sterownym. Po wykonaniu przewiertów należy dokonać przeglądów 
kanałów kanalizacji sanitarnej  kamerą TV.  

18) Po zrealizowaniu całego przedmiotu zamówienia wykonawca sporządzi zbiorcze 
zestawienie wykonanych odcinków sieci kanalizacji i przyłączy, gdzie poda numery działek 
do których zostały wybudowane przyłącza (zakończone studzienką posesyjną) oraz numery 
działek do których zostały wbudowane odgałęzienia sieci (do granicy działek) oraz 
odpowiednie długości sieci, przyłączy i odgałęzień sieci. Zestawienie musi być 
potwierdzone przez geodetę i zostać dołączona do operatu kolaudacyjnego, 

19) Zamówienie należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną  przez 
Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej „PROJEKT” Sp. z o.o., specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych i z uwzględnieniem postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

20) Niniejsze zamówienie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie – Etap 1B ( 

dokończenie ul Polna i Gdańska ) 

 
Część III.  
 

Zadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Borkowie – etap II (zadanie 3)  
 
1) Zamówienie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej z następującą infrastrukturą podziemną:  

a) grawitacyjna kanalizacja sanitarna z rur kielichowych PVC litych klasą „S” SN8                         
o przekroju Ø 200 x 5,9 mm, 

b) grawitacyjna kanalizacja sanitarna z rur kielichowych PVC litych klasa „S” SN8                               
o przekroju Ø200 x 57,5mm preizolowanych (średnica zewnętrzna 315mm),  

2) grawitacyjna kanalizacja sanitarna (przyłącza kanalizacyjne) –projektowane z rur 
kielichowych PVC litych klasa „S”  SN8 o przekroju Ø 160 x 4,7 , 

3) studnie rewizyjne sieciowe z kręgów betonowych Ø 1200mm  
4) przyłącza (przykanaliki) kanalizacji sanitarnej – przebiegać będą w pasie dróg i ich poboczy 

od sieci głównej do granicy posesji prywatnej dz.- 483, 267/17, 482, 481, 267/14, 267/12, 
480, 479, 478, 477, 267/8, 267/9, 267/11, 267/20, 267/15, 267/16, 354, 412, 413, 414, 266/4, 
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266/6, 266/3, 250/15, 250/14, 250/13, 250/12, 250/11, 250/10, 250/9, 250/8, 250/7, 250/23, 
250/5, 250/4, 250/3, 250/2, 250/1, 355, 248/26, 248/44, 248/11, 248/13, 248/47, 248/22, 
248/8, 248/7, 475, 474, 473, 472, 268/17, 267/4, 267/3, 267/24, 268/18, 476, 409, 410, 416, 
268/20, 267/7, 268/19.  

5) Odtworzenie dróg gruntowych po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej – przy użyciu 
kruszywa betonowego (warstwa o grubości 10cm i na szerokości do 4m) frakcji 0–31,5 mm. 
Nawierzchnię należy układać warstwami, wyprofilować, zagęścić i uwałować -  załącznik              
nr A 

6) Na trasie kanalizacji sanitarnej przewiduje się rozebranie i odtworzenie nawierzchni: 
a) z płyt wielotorowych ażurowych  
b) z kostki betonowej  
c) z płyt drogowych. 

7) Materiał z rozbiórki nawierzchni drogowych (kostka, płyty drogowe), który nie zostanie 
ponownie wbudowany należy usunąć, przewiduje się wykorzystanie istniejącego materiału             
w 80%  (20% materiał nowy).    

8) Od studni S43 – S46 po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej należy utwardzić kruszywem 
betonowym o grubości 20 cm i na szerokości 4 m.   

9) Zagęszczenie gruntu po wykonanych robotach – zgodnie z dokumentacją projektową. 
10) Droga, w której będzie budowana sieć kanalizacji sanitarnej nie jest drogą gminną – 

wykonawca uzgodni z właścicielami nieruchomości termin prowadzenia robót i będzie 
zobowiązany do zapewnienia przejezdności drogi podczas prowadzonych robót. 

11) Wykonawca sporządzi operat kolaudacyjny i mapy pomiaru geodezyjnego powykonawczego 
wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej odrębnie dla zakresów objętych poszczególnymi 
dokumentacjami projektowymi i pozwoleniami na budowę. Wymagana ilość operatów – po           
4 kpl. dla zamawiającego. Wymagana ilość map pomiaru geodezyjnego powykonawczego                
– po 5 kpl. dla zamawiającego. 

12) Sieć kanalizacyjna zlokalizowana została częściowo w pasach dróg i ich poboczy na której 
znajduje się zieleń niska. Wykonawca pokryje koszty odnowienia zieleni niskiej w postaci 
trawników.     

13) Od studzienki S37 - S39 należy wykonać przewiert sterowany ze względu na istniejące 
drzewa na trasie kanalizacji sanitarnej (dz. 417).  

14) Przyłącze (przykanaliki) kanalizacji sanitarnej (3 sztuki) – przebiegać będą w pasie posesji 
prywatnych od sieci głównej do pierwszej studni lokalnej na posesji prywatnej 
zlokalizowanej w granicy działki nr 252, 250/22, 248/68. Na trzech przyłączach 
wprowadzonych na teren posesji należy zastosować studnie kanalizacyjne lokalne 
niewłazowe o średnicy wewnętrznej Ø 400 ÷ 425mm z kinetą połączeniową 

15) Przyłącze (przykanalik) wykonać z rur PVC DN 160, łączonych kielichowo na wcisk                             
z zastosowaniem uszczelek gumowych,    

16) Wykonawca zawiadomi pisemnie z wyprzedzeniem 7–dniowym Telekomunikację Polską 
S.A. Pion Techniczny Obsługi Klienta, Dział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci                 
80-376 Gdańsk, ul. Czerwony Dwór 25 o zamiarze rozpoczęcia prac.  

17) Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich ewentualnych strat  
TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A., które powstaną na skutek spowodowania awarii linii 
telekomunikacyjnych podczas robót (zerwanie, uszkodzenie lub kradzież). 
Wykonawca zostanie obciążony kosztami usunięcia awarii kabla jak i kosztami odszkodowań 
na rzecz klientów TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A. 

18) Wykonawca przed przystąpieniem do robót zgłosi pisemnie do Punktu Dystrybucji Gazu 
/PDG/ Żukowo nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem robót. Wszelkie roboty należy 
wykonać zgodnie z ugod. nr 0980/481/EG/2011 z dn. 01.08.2011r.  
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19) Wykonawca zawiadomi rozpoczęcie i zakończenie prac ENERGA OPERATOR S.A  
Rejonu Dystrybucji w Kartuzach.  

20) Wykonawca zawiadomi pisemnie  ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. o rozpoczęciu robót                          
z 14-dniowym wyprzedzeniem. 

21) Wykonawca robót pokrywa koszty naprawy i poniesione straty przez ENERGA Oświetlenie 
Sp. z o.o. na skutek ewentualnych uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas 
prowadzonych robót.   

22) Wykonawca sporządzi Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i projekt organizacji ruchu 
oraz wniosek o zajęcie pasa drogowego. Wykonawca przystąpi do robót   w pasie drogowym 
po uzyskaniu decyzji – zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. 

23) Po wykonaniu całej sieci kanalizacji sanitarnej Wykonawca jest zobowiązany dokonać 
inspekcji kanalizacji kamerą TV i wyniki przekazać na odbiór. 

24) Zmiana lokalizacji przyłącza do działki 267/7. Przyłącze kanalizacyjne do działki 267/7  
należy wykonać od studni S6, (w dokumentacji jest od S32) – Załącznik nr B  

25) Zmiana lokalizacji przyłącza do dz.  250/5 – załącznik nr C,  
26) Zmiana lokalizacji przyłącza do dz.  268/19  – załącznik nr D   
27)  Po zrealizowaniu całego przedmiotu zamówienia wykonawca sporządzi zbiorcze zestawienie 

wykonanych odcinków sieci kanalizacji i przyłączy, gdzie poda numery działek do których 
zostały wybudowane przyłącza (zakończone studzienką posesyjną) oraz numery działek do 
których zostały wbudowane odgałęzienia sieci (do granicy działek) oraz odpowiednie 
długości sieci, przyłączy i odgałęzień sieci. Zestawienie musi być potwierdzone przez geodetę 
i zostać dołączona do operatu kolaudacyjnego 

28)  Zamówienie należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną  przez 
Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej „PROJEKT” Sp. z o. o., specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych i z uwzględnieniem postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

29) Przekazanie placu budowy  nastąpi w roku 2014 do dnia 17  marca 2014roku. Zamawiający 
przewiduje możliwość przesunięcia tego terminu w przypadku niesprzyjających warunków 
atmosferycznych związanych z zimową pora roku. 
 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE DLA WSZYSTKICH CZ ĘŚĆI ZAMÓWIENIA   

1. Wykonawca dokona wyceny zakresu robót i prac objętych zamówieniem w oparciu                           
o dokumentację projektową z uwzględnieniem zapisów specyfikacji technicznych wykonania                            
i odbioru robót budowlanych (STWiOR) oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
(SIWZ). Przedmiar robót dostarczony przez Zamawiającego ma charakter pomocniczy.  

2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca 
decyduje o przyjęciu określonych podstaw do ustalenia nakładów rzeczowych i odpowiada za 
prawidłowe określenie ilości robót oraz za sposób wyliczenia wynagrodzenia ryczałtowego. 

3.  Wymagane jest sporządzenie przez wykonawcę Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                 
i projekt organizacji ruchu dla tych zadań, gdzie konieczność sporządzenia Planu wynika                  
z uzgodnień bądź obowiązek sporządzenia Planu wynika z obowiązujących przepisów. 
Wykonawca przystąpi do robót w pasie drogowym po uzyskaniu decyzji – zezwolenia na 
zajęcie pasa drogowego. Opłaty za zajecie pasa drogowego oraz  opłatę za wbudowanie     
urządzeń infrastruktury technicznej ponosi zamawiający. Wykonawca przygotuje projekt 
organizacji ruchu oraz wniosek o zajecie pasa drogowego i przekaże go Zamawiającemu na co 
najmniej 14 dni przed data planowanego zajęcia  pasa drogowego. Koszty sporządzeni projektu 
organizacji ruchu ponosi Wykonawca 
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4. W przypadku działek (w tym dróg) nie będących własnością Gminy Żukowo i w których  
będzie budowana gminna sieć wodociągowa i kanalizacyjna – wykonawca uzgodni                   
z właścicielami nieruchomości termin prowadzenia robót i będzie zobowiązany do zapewnienia 
przejezdności dróg podczas prowadzonych robót.  

5. Wykonawca zawiadomi właścicieli nieruchomości o rozpoczęciu robót w terminie  
wynikającym z uzgodnienia lub nie później niż 7 dni przed wejściem na daną działkę (dotyczy 
to także działek osób prywatnych).   

6. Wykonawca wykona badania zagęszczenia gruntu po trasie przebiegu inwestycji                      
w miejscach  wskazanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki badań należy 
dołączyć do operatu kolaudacyjnego. Wskaźnik zagęszczenia gruntu należy określić zgodnie             
z BN-77/8931-12.    

7. Po wykonanych robotach wykonawca uporządkuje teren na którym były prowadzone roboty                  
i ewentualnie teren przyległy jeżeli był wykorzystany podczas realizacji robót. 

8.  Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania produktów, robót budowlanych 
równoważnych, lecz o nie gorszych parametrach technicznych, funkcjonalnych                                       
i eksploatacyjnych. Wykonawca, który powołuje się w złożonej ofercie na rozwiązanie 
równoważne obowiązany jest wskazać, że oferowane przez niego produkty, roboty budowlane 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy prawo zamówień 
publicznych). Wykonawca  musi dołączyć do oferty wykaz materiałów / robót równoważnych 
wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dane materiały / roboty budowlane potwierdzają 
wymagania zamawiającego zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.   

9. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym dla zastosowanych materiałów należy stosować 
przepisy norm zharmonizowanych. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania materiałów 
odpowiadających aktualnie obowiązującym w tym zakresie przepisom.   

10. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania materiałów budowlanych spełniających 
wymagania techniczne i jakościowe z zachowaniem Polskich Norm przenoszących Normy 
Europejskie, aprobaty techniczne, itp. 

11. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca może zaproponować zmianę 
materiałów / technologii wykonania elementów robót. Warunkiem realizacji robót                          
wg proponowanych przez wykonawcę rozwiązań jest akceptacja zmian przez zamawiającego             
i / lub projektanta.  Zmiany w wykonaniu przedmiotu zamówienia nie mogą powodować 
wzrostu wynagrodzenia wykonawcy.   

12. Dostawy wody do przeprowadzenia prób szczelności, prób ciśnieniowych, płukań                          
i dezynfekcji należy uzgodnić z eksploatatorem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                          
– Zakładem Usług Komunalnych Marian Marszałkowski w Glinczu (tel. 58 681-74-04). 
Wszelkie opłaty z tytułu dostaw wody pokrywa wykonawca robót.   

13. Wykonawca uzgodni z eksploatatorem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej terminy 
wykonania wcinek.  

14. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego wybudowana sieć wodociągowa             
i kanalizacyjna musi zostać sprawdzona przez eksploatatora sieci wodociągowej                        
i kanalizacyjnej.  

15. Wykonawca wykona badania wody. Wyniki badania wody należy dołączyć do operatu 
kolaudacyjnego.  

16. Po zrealizowaniu robót wykonawca sporządzi i przedstawi na odbiór Zamawiającemu  
zestawienia wykonanych: 

1)  odcinków sieci kanalizacyjnych  wraz z podaniem nr działki na której została wybudowana 
sieć oraz długości, 

2) odcinków sieci wodociągowych wraz z podaniem nr działki na której została wybudowana 
sieć oraz długości, 



 

25 

 

3) odcinków przyłączy wraz z podaniem nr działki dla której zostały wykonane oraz długości 
do granicy działki i od granicy działki. 

     Zestawienia muszą być potwierdzone przez geodetę i inspektora nadzoru inwestorskiego.   
 
17. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dostarczył wszystkie materiały i urządzenia. Użyte 

materiały muszą być fabrycznie nowe, posiadać stosowne certyfikaty i atesty oraz spełniać 
normy przewidziane przepisami prawa. 

18. W razie braku możliwości realizacji inwestycji zgodnie z pozwoleniem na budowę                         
– w sytuacji konieczności istotnego odstępstwa od projektu, czego nie można było 
przewidzieć przed rozpoczęciem inwestycji, roboty zostaną wstrzymane do czasu 
opracowania wymaganych dokumentów umożliwiających kontynuację inwestycji (projekt 
zamienny). Koszt projektu zamiennego pokrywa w tym przypadku zamawiający. Jeżeli 
wystąpią istotne odstępstwa stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego wynikające               
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, koszty opracowania projektu zamiennego ponosi 
wykonawca.   

19. W przypadku odstąpienia od umowy za dotychczas wykonane roboty zamawiający wypłaci 
wykonawcy wynagrodzenie wyliczone w oparciu o kosztorys powykonawczy sporządzony 
przez wykonawcę i po jego sprawdzeniu przez inspektora nadzoru.   

20. W ramach realizacji zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do przygotowywania 
w imieniu zamawiającego wszelkich wniosków, czy innej korespondencji jaka będzie 
niezbędna dla prawidłowej realizacji zamówienia. Wykonawca dostarczy 
zamawiającemu wnioski, czy inną korespondencję konieczną dla realizacji zamówienia 
w dwóch egzemplarzach oraz w wersji edytowalnej w formacie doc. (dokumenty 
tekstowe) oraz odbierze od zamawiającego podpisane wnioski, pisma po ich akceptacji w 
terminie do 3 dni od dnia ich dostarczenia do siedziby zamawiającego. 

 
 
III. OBSŁUGA  GEODEZYJNA 
 
1. Wszelkie koszty związane z obsługą geodezyjną inwestycji pokrywa wykonawca. 
2. Do operatu kolaudacyjnego należy dołączyć wszystkie szkice geodezyjne.   
3. Inwentaryzacja geodezyjna winna obejmować także opracowanie zestawień wykonanych 

studni, długości sieci i przyłączy (z podziałem na średnice), powierzchni wykonanej 
nawierzchni itp. Zestawienia winny być podpisane przez uprawnionego geodetę.  

3.  Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania geodezyjnych pomiarów powykonawczych 
zrealizowanej infrastruktury technicznej oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej              
i przekazania jej zamawiającemu podczas odbioru końcowego.  

4. Wykonawca zarejestruje w Starostwie Powiatowym w Kartuzach (Wydział Geodezji Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej) wszystkie mapy pomiaru geodezyjnego 
powykonawczego. Koszt wykonania map, ich rejestracji oraz wykonania wszystkich 
egzemplarzy dokumentacji powykonawczej pokrywa wykonawca.  

5. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień oraz dokumentacji 
powykonawczych ich koszty pokrywa wykonawca.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wytyczenie w terenie lokalizacji                      
i posadowienia wszystkich elementów robót sieciowych, zgodnie z wymiarami                          
i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwem jakiegokolwiek błędu 
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spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego 
będzie zamawiający, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt.  

 
IV. OBOWI ĄZKI  I  ZADANIA  WYKONAWCY 
 
1. Przed złożeniem oferty wykonawca winien zapoznać się z dokumentacjami projektowymi, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia. 

2. Wskazane jest dokonanie przez wykonawcę wizji lokalnej w miejscu realizacji robót 
budowlanych.  

3. Wykonawca jest obowiązany przed złożeniem oferty uzyskać niezbędne informacje dotyczące: 
a) terenu objętego zamówieniem, jego ukształtowania oraz warunków gruntowych, 

istniejących obiektów budowlanych, 
b) uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne, 
c) możliwości urządzenia placu budowy. 

4. Wymagane jest sporządzenie przez wykonawcę Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. dla 
tych zadań i części, gdzie konieczność sporządzenia Planu wynika z uzgodnień bądź 
obowiązek sporządzenia Planu wynika z obowiązujących przepisów. Koszty opracowania 
Planu należy uwzględnić w cenie ofertowej. Plan należy sporządzić i przekazać 
zamawiającemu (1 egzemplarz) najpóźniej w dniu przekazania placu budowy. Plan musi 
zawierać mapę z lokalizacją inwestycji.  

5. Wykonawca jest obowiązany do urządzenia placu budowy i zaplecza oraz ich zabezpieczenia 
na własny koszt. Po zakończeniu robót należy rozebrać pomieszczenia tymczasowe 
i uporządkować teren.  

6. Pomieszczenia socjalne zapewni wykonawca. Zapewnienie mediów – kosztem i staraniem 
wykonawcy.  

7. Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty 
i materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili przekazania placu budowy aż do 
odbioru końcowego.   

8. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób 
trzecich oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku                                   
z prowadzeniem robót. Wszelkie roszczenia jakie wpłyną do zamawiającego związane                 
z realizacją robót zostaną skierowane do załatwienia przez wykonawcę. 

9. Podczas realizacji zadania inwestycyjnego należy tak zorganizować prace aby 
zminimalizować uciążliwości. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ciągłości 
ruchu kołowego i pieszego w rejonie placu budowy i prowadzonych robót.  

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie miejsca realizacji robót, 
w tym za zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym. Wykonawca ustawi 
wszystkie znaki drogowe, tablice informujące o realizacji robót i wprowadzonych 
ograniczeniach. Wykonawca odpowiada za organizację ruchu na drogach w czasie budowy 
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. W sytuacji, gdy będzie to konieczne bądź wynika             
z uzgodnień, wykonawca sporządzi projekt organizacji ruchu na czas budowy z właściwymi 
służbami. Wykonawca winien zabezpieczyć istniejąca drzewa i krzewy na czas budowy.  

11. Podczas wykonywania robót należy stosować się do zapisów „Specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych”. 

12.  Roboty w pasie drogowym:  
1) wykopy zasypać i zagęścić warstwami doprowadzając teren do stanu przed zajęciem; 
2) otoczenie miejsca realizacji robót uporządkować, usuwając nadmiar urobku i inne                       

zanieczyszczenia powstałe w trakcie robot; 
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3) jeżeli w przeciągu trzech lat od zakończenia robót zostaną ujawnione wady techniczne 
spowodowane niewłaściwym wykonawstwem, zamawiający określi termin i sposób 
usunięcia wad (na koszt wykonawcy); 

4) wykonać badania (pomiar) zagęszczenia gruntu po trasie przebiegu wodociągu                        
i kanalizacji w miejscach wskazanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przy 
udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, wyniki badań dołączyć do operatu 
kolaudacyjnego. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931/12.  

13. Wykonawca pokrywa koszty wszelkich dodatkowych uzgodnień, które będą niezbędne do 
realizacji robót i ich odbioru za wyjątkiem opłat naliczonych w decyzji za zajecie pasa 
drogowego.  

14. Wykonawca sporządzi operat kolaudacyjny i mapy pomiaru geodezyjnego powykonawczego 
wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wymagana ilość operatów – 4 kpl. dla 
każdego zadania w części I i dla części II i III osobno.  Wymagana ilość map pomiaru 
geodezyjnego powykonawczego –5 kpl. dla każdego zadania w części I i dla części II i III 
osobno.  

15. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy rzędnymi wynikającymi z projektu,                 
a pomiarami z natury przekraczającymi wartość 10 cm, wykonawca zobowiązany jest 
bezzwłocznie wstrzymać roboty i zawiadomić o tym zamawiającego. W takiej sytuacji 
inspektor nadzoru    w ciągu 3 dni wyda wykonawcy odpowiednie dyspozycje co do dalszego 
toku robót. Wykonawca odpowiada za znaki graniczne, znajdujące się na trasie budowanej 
sieci  i przyłączy, a w przypadku ich naruszenia będzie zobowiązany do ich przywrócenia 
i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych.    

16 jeżeli mogą wystąpić istotne odstępstwa od trasy zatwierdzanej w projekcie budowlanym 
przekraczające 0,3 m dla gruntów zabudowanych lub  0,5 m dla gruntów rolnych i leśnych 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia                     
2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia dokumentacji projektowej 
(Dz. U. Nr 38 poz. 455) od trasy uzgodnionej w projekcie budowlanym na podstawie którego 
zostało wydane pozwolenie na budowę Wykonawca ma obowiązek przerwać roboty                           
i niezwłocznie zawiadomić Inspektora Nadzoru i zamawiającego. 

17. Wykonawca sporządzi Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i projekt organizacji ruchu 
oraz wniosek o zajęcie pasa drogowego. Wykonawca przystąpi do robót   w pasie drogowym 
po uzyskaniu decyzji – zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

 
 
V. PODWYKONAWCY 

 
1. W WYKAZIE  CZEŚCI  ZAMÓWIENIA REALIZOWANYCH PRZEZ 

PODWYKONAWCÓW wykonawca wykaże, które części zamówienia będzie realizował                    
z udziałem podwykonawców.   

2. Wykonywanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności                   
i zobowiązań wynikających z warunków umowy.  

3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu do akceptacji projekty umów                  
o podwykonawstwo. Obowiązek ten dotyczy wszystkich podwykonawców, którzy będą 
świadczyli zarówno roboty budowlane jak i dostawy oraz usługi w ramach realizacji 
zamówienia. Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zgłoszenia umów dotyczących 
dostaw i usług o wartości brutto poniżej 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego dla poszczególnych zadań w części I i dla części II i III osobno.  

4. Jeżeli, w terminie 7 dni od przedstawienia zamawiającemu  projektu umowy wraz                            
z określeniem rodzaju,  wartości, terminu wykonywanych robót / usług / dostaw  przez 
podwykonawcę, zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że 
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zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy. Wykonawca przekazuje zamawiającemu 
kopię  umowy (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) po jej zawarciu z podwykonawcą.  

5.  Za roboty / usługi / dostawy wykonywane przez podwykonawców płatności będzie realizował 
wykonawca. Termin płatności wynagrodzenia dla podwykonawcy nie może być dłuższy niż 
21 dni. Wykonawca może wyrazić zgodę na cesję wynagrodzenia dla podwykonawcy. 
Wówczas należności wobec podwykonawcy będzie realizował zamawiający.  

6. W przypadku realizacji zamówienia w podwykonawstwie, wykonawca do każdej faktury musi 
dołączyć pisemne oświadczenia każdego z podwykonawców o: 

 1)  uregulowaniu przez wykonawcę wszystkich należności wobec podwykonawcy 
lub 

 2) częściowym uregulowaniu przez wykonawcę należności wobec podwykonawcy                      
i kwocie pozostającej do zapłaty 

lub 
 3)  wysokości całości wynagrodzenia należnego do uregulowania bezpośrednio przez 

zamawiającego.  
7. Wynagrodzenie pozostające do zapłaty na rzecz podwykonawców zostanie potrącone                           

z wynagrodzenia należnego wykonawcy i / lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
jeżeli na 7 dni przed upływem terminu o którym mowa w § 33  ust. 7  umowy do 
zamawiającego nie wpłynie pisemne oświadczenie o którym mowa w § 33 ust. 8 pkt 1 umowy. 

8. Oświadczenie podwykonawcy winno zawierać: 
1) nazwę i dane adresowe podwykonawcy, 
2) rodzaj robót realizowanych przez podwykonawcę, 
3) nr umowy zawartej pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą, datę zawarcia umowy, 
4) informację o kwocie otrzymanej od wykonawcy,  
5) informację o kwocie pozostającej do zapłaty przez wykonawcę bądź wysokości kwoty, która 

ma zostać zapłacona bezpośrednio przez zamawiającego (w przypadku gdy wykonawca 
częściowo uregulował zobowiązania wobec podwykonawcy lub całkowicie nie uregulował 
zobowiązań wobec podwykonawcy);  

5) informację o robotach za jakie zostało wypłacone wynagrodzenie oraz okresie wykonywania 
robót, 

6) informację o fakturze wystawionej dla wykonawcy (nr faktury, data wystawienia, kwota 
faktury netto i brutto), 

7) kopię protokołu odebranych robót.   
9. Wykonawca będzie wystawiał faktury przejściowe w okresach miesięcznych dla Części II i III. 

Wykonawca wystawi faktury dla każdego zadania (Cz. I) oddzielnie za prawidłowo odebrane 
roboty. Wskazane jest aby faktury były wystawiane oddzielnie za roboty wykonane przez 
podwykonawców i za roboty wykonane bezpośrednio przez wykonawcę. 

10.Zamawiający zapłaci wykonawcy fakturę końcową po uregulowaniu wszystkich zobowiązań 
wobec podwykonawców.  

11.Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej  
podwykonawców. Zmiana zakresu robót, terminu realizacji robót, wynagrodzenia 
podwykonawcy wymaga pisemnego aneksu i akceptacji przez zamawiającego. Potwierdzone za 
zgodność z oryginałem kopie aneksów do umów z podwykonawcami należy przekazać 
zamawiającemu. 

12.Wykonawca pełni funkcję koordynacyjną w stosunku do podwykonawców. Wykonawca 
ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykonuje 
przy pomocy podwykonawców, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
oraz art. 415, art. 429, art. 430 i art. 474 Kodeksu Cywilnego. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy w takim zakresie, jakby 
były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego wykonawcy. 
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13.Jeżeli inspektor nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, że dany podwykonawca nie gwarantuje 
prawidłowej realizacji zamówienia, to zamawiający może żądać od wykonawcy zmiany 
podwykonawcy. Żądanie zamawiającego odnośnie zmiany podwykonawcy zostanie 
skierowane  do wykonawcy w formie pisemnej. 

14. Jeżeli wykonawca w złożonej ofercie zadeklarował, że całe zamówienie wykona samodzielnie, 
a po wyborze jego oferty lub w trakcie realizacji umowy wystąpi konieczność wykonywania 
robót / dostaw / usług przez podwykonawcę  to musi wystąpić na piśmie do zamawiającego 
o wyrażenie zgody na wprowadzenie podwykonawcy. 

 
VI. HARMONOGRAM ROBÓT 
 

1. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia zawarcie umowy przedstawi zamawiającemu do 
akceptacji szczegółowy harmonogram robót dla części II i III.  

2. Harmonogram powinien zawierać: 
a) Okres robót przygotowawczych, 
b) Kolejność wykonywania robót oraz  terminy realizacji poszczególnych etapów robót,  
c) Zaangażowanie środków na każdym etapie robót.  

3. Wykonawca jest obowiązany aktualizować harmonogram robót w zależności od 
faktycznego postępu robót. 

4. Wykonawca będzie dostarczał zamawiającemu zaktualizowany harmonogram na koniec 
każdego okresu rozliczeniowego (łącznie z faktura i protokołem odbioru).  

 
VII. NARADY  ROBOCZE 
  
1) Wykonawca zobowiązuje się do inicjowania i prowadzenia narad roboczych w sprawie  

bieżących postępów prac na budowie dla części II i cz. III – nie rzadziej niż co dwa tygodnie 
(licząc od dnia przekazania placu budowy). W naradach będzie uczestniczył inspektor 
nadzoru inwestorskiego i może uczestniczyć przedstawiciel zamawiającego.  

2) Z każdej narady roboczej zostanie sporządzony przez inspektora nadzoru, protokół 
którego kopię otrzymają wszystkie osoby obecne na naradzie. Jeden egzemplarz 
protokołu z każdej narady otrzymuje zamawiający – bezpośrednio na naradzie lub                
w terminie do 3 dni roboczych jeżeli przedstawiciel zamawiającego nie uczestniczył            
w naradzie. Zamawiający powiadomi pisemnie o działaniach, które należy podjąć                 
w związku z realizacją inwestycji.  

 
VIII. GWARANCJA 
 
1. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji jakości na każde zadanie części I  i dla części 

II i III osobno.  
2. Zakres gwarancji zostanie opisany w KARCIE GWARANCYJNEJ. KARTA 

GWARANCYJNA zostanie podpisana przez wykonawcę i przekazana zamawiającemu                
w dniu zakończenia czynności odbioru końcowego. 

3. W KARCIE GWARANCYJNEJ wykonawca powinien określić warunki gwarancji (zakres), 
okres jej trwania oraz przyczyny utraty gwarancji. Wykonawca winien przekazać 
zamawiającemu wszystkie karty gwarancyjne, atesty, certyfikaty, aprobaty itp. na zastosowane 
materiały i urządzenia. 



 

30 

 

4. Zamawiający wyznaczy co najmniej trzy terminy przeglądów gwarancyjnych. Przewidywane 
terminy przeglądów gwarancyjnych: 
1) po upływie 6 miesięcy, 
2) po upływie 12 miesięcy, 
3) przed upływem terminu gwarancji. 

5. Wykonawca zostanie pisemnie powiadomiony o terminie przeglądu gwarancyjnego                         
z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni kalendarzowych.  

6. Wymagany  przez zamawiającego okres gwarancji jakości – co najmniej 36 miesięcy dla 
każdego zadania dla części I, części II i III. Wykonawca winien w ofercie określić długość 
okresu gwarancji. 

7. Okres rękojmi winien wynosić co najmniej 12 miesięcy dla części II i III i dla każdego zadania 
części I.  

8. Bieg terminu rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna się z dniem dokonania odbioru 
końcowego każdego zadania dla części I, części II i III  

 
IX. ODBIORY 
 
1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

a) robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości i jakości robót, 
których ocena nie byłaby możliwa w toku dalszej realizacji, 

b) przejściowe, polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, 
c) końcowy, polegający na ocenie wykonanej części zamówienia. 

2. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie zamawiającemu przedmiotu zamówienia określonego 
w umowie po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 

3. Odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem nowo wybudowanej sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej eksploatatorowi gminnej sieci.  

4. Od daty dokonania odbioru końcowego każdego zadania dla części I, części II i III liczy si ę 
bieg terminu okresu gwarancyjnego i rękojmi. 

5. Przed dokonaniem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, 
wykonawca sporządzi operat kolaudacyjny - 4 kpl. dla zamawiającego (1 oryginał                            
+ 3  kopie) oraz 5 kpl.  oryginalnych map  pomiaru geodezyjnego powykonawczego – dla 
każdego zadania dla części I, części II i III. Operat kolaudacyjny winien obejmować zbiór 
wszystkich dokumentów dotyczących budowy i zawierać m.in.: 
1)  decyzję – pozwolenie na budowę, 
2)  umowę, aneksy, protokoły konieczności, kosztorysy itp.,  
3)  uzgodnienia, 
4)  atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne,  
5)  protokoły odbiorów branżowych, robót ulegających zakryciu i zanikających, protokoły                

z prób i sprawdzeń, wyniki badań, 
6)  sprawozdanie techniczne kierownika budowy z realizacji budowy,  
7)  wykaz rzeczowy wykonanych robót potwierdzony przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego, 
8)  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z Specyfikacją Techniczną,  
9)  oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy – zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, 
10) rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy (z uwzględnieniem wystawionych faktur 

przejściowych i części wynagrodzenia przypadającej do zapłaty),  
11) dziennik budowy, 
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12)  szkice geodezyjne, 
13)  pomiar geodezyjny powykonawczy (mapy powykonawcze) 
14) oświadczenia właścicieli działek o uporządkowaniu terenu po wybudowaniu kanalizacji 

sanitarnej (dot. sieci i przyłączy). W oświadczeniu musi być podany numer oraz dane 
właściciela/właścicieli działki. Oryginały oświadczeń należy dołączyć do oryginału 
operatu kolaudacyjnego, 

15) dla części II i III  Wykonawca dołącza wyniki inspekcji  całej wykonanej sieci kanalizacji 
sanitarnej wykonanej przy użyciu kamery TV. 

6.  Dokumenty wymagane dla potrzeb zgłoszenia zakończenia robót budowlanych i przyjęcia 
do użytkowania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kartuzach:  

1)  oryginał dziennika budowy,  
2)  oświadczenie kierownika budowy: 
    a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami  
        pozwolenia na budowę oraz przepisami,  
    b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku placu budowy, a także – w razie  
        korzystania – drogi, sąsiedniej nieruchomości, budynku itp., 
3)  decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie oraz wpisu na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.  

4)  oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich właściwego zagospodarowania,     

5)  protokoły badań i sprawdzeń (oryginały) wykonanych przez osoby posiadające stosowne 
uprawnienia, w tym protokół szczelności wykonanej sieci, 

6)  dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały zostały wprowadzone do obrotu  
     zgodnie z obowiązującymi przepisami (świadectwa, atesty, aprobaty techniczne itd.) 
7)  przypadku zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub 

warunków pozwolenia na budowę dokonanych podczas wykonywania robót, należy 
dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego                 
z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, które muszą być zwymiarowane a w razie 
potrzeby także uzupełniający  opis. Zmiany na mapach muszą być potwierdzone przez 
projektanta i zawierać informację czy są to zmiany nieistotne czy też zmiany istotne.  Gdy 
występują zmiany oświadczenie kierownika budowy musi być potwierdzone przez 
projektanta i inspektora nadzoru  inwestorskiego. Oświadczenie kierownika budowy musi 
zawierać wykaz wszystkich działek na których została wybudowana sieć wodociągowa, 
kanalizacyjna opis wszystkich odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego wraz             
z wymiarami i uzasadnieniem. 

6. Operat kolaudacyjny podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru. Wykonawca winien 
przekazać operat kolaudacyjny inspektorowi nadzoru przed zgłoszeniem gotowości do odbioru 
końcowego. Poprawność i kompletność operatu kolaudacyjnego stwierdza inspektor nadzoru 
inwestorskiego przed dokonaniem odbioru końcowego. 

7. Wykaz dokumentów, które wykonawca będzie zobowiązany do przekazania zamawiającemu 
do rozliczeń: 

1) Rozliczenie miesięczne: 
- protokół odbioru,  
- zestawienie wykonanych odcinków sieci z podaniem długości, ilości studni,                   

nr działek, 
- zestawienie wykonanych przyłączy z podaniem długości całkowitej poszczególnych 

przyłączy, numerów działek dla których zostały wykonane odgałęzienia sieci 
(przyłącza) do granicy działki, numerów działek dla których zostały wykonane 
przyłącza do studzienek posesyjnych na działce, 

2) Rozliczenie końcowe: 
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- operat kolaudacyjny zgodnie z punktem IX.5, 
- protokoły (kopie) odbioru robót przez gestorów sieci (jeżeli wystąpiły kolizje), 
- protokół odbioru końcowego.   

8.Wszystkie zestawienia musza być podpisane przez kierownika budowy i geodetę.    
9.Wykonawca skompletuje wszystkie dokumenty niezbędne dla potrzeb zgłoszenia zakończenia 

robót budowlanych i przyjęcie do użytkowania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Kartuzach. 

10. Wykonawca jest obowiązany uzupełnić dokumenty, o których mowa w punkcie VII.6 jeżeli             
w wyniku ich sprawdzenia przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego                        
w Kartuzach, okaże się że są one niekompletne lub posiadają braki i nieścisłości.  

11. Zawiadomienie o gotowości do odbioru końcowego wykonawca składa zamawiającemu na 
piśmie.  

12. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni dla 
części II i III a  dla części I w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o 
osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

13. W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbioru końcowego dających się usunąć  
usterek  w przedmiocie zamówienia, wykonawcy zostanie wyznaczony termin na ich usunięcie. 
Usterki oraz termin ich usunięcia zostaną opisane w protokole, który będzie stanowił później 
załącznik do protokołu odbioru końcowego. Za usterki zostaną uznane m.in. niekompletność 
operatu kolaudacyjnego, brak sprawdzenia operatu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 
brak wyników badania wody, brak protokołu szczelności wybudowanej sieci, brak map 
pomiaru powykonawczego zarejestrowanych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – 
Kartograficznej Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach (złożenie map 
pomiaru powykonawczego do rejestracji musi nastąpić przed zgłoszeniem gotowości do 
odbioru końcowego a pisemne potwierdzenie zgłoszenia map do rejestracji winno być 
dołączone do operatu kolaudacyjnego).  

14.Czynności odbioru końcowego zostaną wstrzymane do czasu usunięcia usterek. Wykonawca 
ma obowiązek na piśmie poinformować zamawiającego o usunięciu usterek. W protokole 
odbioru końcowego zostaną odnotowane informacje o stwierdzeniu usterek, sposobie i terminie 
ich usunięcia oraz wznowieniu czynności odbioru. W przypadku stwierdzenia usterek nie będą 
naliczane kary umowne na podstawie § 31 ust. 2 pkt 1 umowy  za opóźnienie w oddaniu 
przedmiotu zamówienia  jeżeli wykonawca usunie usterki w wyznaczonym terminie 
określonym w protokole. Jeżeli wykonawca nie usunie usterek w wyznaczonym terminie, 
zamawiający uzna, że zamówienie nie zostało wykonane w terminie ponieważ nie można było 
dokonać odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie wyznaczonym 
przez zamawiającego, po zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. Kary 
umowne na podstawie § 31 ust. 2 pkt 1 umowy  za opóźnienie w oddaniu przedmiotu 
zamówienia  będą naliczane aż do dnia otrzymania przez zamawiającego pisemnej informacji o 
usunięciu usterek (włącznie). 

15. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady: 
a) nadające się do usunięcia – zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 

Wykonawca ponownie pisemnie zgłasza zamawiającemu gotowość do odbioru informując 
jednocześnie o usunięciu wad. Wyznaczenie terminu odbioru zostanie dokonane ponownie 
W protokole odbioru końcowego zostaną odnotowane informacje o stwierdzeniu wad, 
sposobie i terminie ich usunięcia oraz wznowieniu czynności odbioru końcowego. Za wadę 
zostanie uznany także brak zgłoszenia do rejestracji map pomiaru powykonawczego                           
w terminie do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. Równocześnie 
zamawiający uzna, że zamówienie nie zostało wykonane w terminie ponieważ nie można 
było dokonać odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego, po zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości do odbioru 
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końcowego. Kary umowne będą naliczane aż do dnia ponownego zgłoszenia gotowości do 
odbioru końcowego (włącznie).  

b) nie nadające się do usunięcia – zamawiający wykona uprawnienia określone w § 27 ust. 1  
umowy. 

 
Definicja wady 
1. Wadą jest każda niekorzystna i niezamierzona właściwość wybudowanego  obiektu, 

utrudniająca zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego, bądź jego konserwację  lub 
obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników, która nie jest powszechną cechą 
obiektów budowlanych, nie dającą się wyeliminować przy pomocy aktualnie 
stosowanej techniki budowlanej.  

2. Wadą jest także stwierdzony brak właściwości obiektu, o której wykonawca zapewnił 
inwestora.  

3. Dla ustalenia faktu występowania wady nie ma znaczenia, czy jest ona skutkiem wady 
projektu czy materiału bądź wykonawstwa, ani nie jest istotna przyczyna jej 
powstania, bądź  udział osób trzecich, w tej liczbie podwykonawców bądź 
projektantów. 

4. Odpowiedzialność za wady powstałe w wybudowanym obiekcie zawsze ponosi 
wykonawca, nawet jeśli wykonał roboty zgodnie z otrzymanym od zamawiającego 
projektem, bądź korzystał  z otrzymanych od niego materiałów.  
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ROZDZIAŁ  III 
 

OBLICZENIE  CENY  OFERTOWEJ 
 
I.  CENA  OFERTY 
 
1. Cenę oferty należy policzyć w oparciu o dokumentacje projektowe  i specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych, informacje zawarte w niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Załączone przedmiary pełnią jedynie funkcję pomocniczą. 
W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty wszelkich usług, dostaw oraz robót nie 
uwzględnionych w przedmiarach, a bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe, 
w tym koszty zagospodarowania placu budowy, robót przygotowawczych, doprowadzenia 
terenu do stanu pierwotnego, badań zagęszczenia gruntu, obsługi geodezyjnej na czas budowy            
i wykonania dokumentacji powykonawczych, dodatkowych uzgodnień, opłat na rzecz gestorów 
sieci i urządzeń, itp. Poszczególne ceny należy podać z dokładnością do 0,01 PLN. 

2.  Wykonawca decyduje o przyjętej podstawie wyceny i ponosi odpowiedzialność za przyjętą 
podstawę wyceny i wynikające z tego konsekwencje. Zamawiający pozostawia wykonawcy 
możliwość samodzielnego zadecydowania o przyjęciu określonych podstaw do ustalenia 
nakładów rzeczowych dla poszczególnych pozycji przedmiarowych. Podane przez 
zamawiającego podstawy wyceny w przedmiarach mają wyłącznie charakter orientacyjny. 

3.  Ustalona przez wykonawcę cena za przedmiot zamówienia będzie ceną ryczałtową 
obowiązującą przez okres ważności umowy. Cena ta może ulec zmianie wyłącznie                            
w przypadkach określonych w Rozdziale IV – OGÓLNE WARUNKI UMOWY. 

4.  Przepisy Polskich Norm i norm zharmonizowanych należy stosować zgodnie z aktualnie 
obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany do 
zastosowania materiałów i urządzeń odpowiadających aktualnie obowiązującym przepisom 
i normom. Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały winny zachować właściwości 
i parametry wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych. 

5.  Przed zawarciem umowy wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 
przekaże zamawiającemu kosztorys ofertowy dla każdej części a w przypadku części I 
oddzielnie dla każdego zadania. 

6.  Kosztorys winien mieć następujący układ: 
 

Lp. Podstawa 
nakładów 

Opis pozycji Jednostka Ilość Cena 
jednostkowa 

netto 
[PLN] 

Wartość 
netto 

[PLN] 

1 2 3 4 5 6 7 

Element ……………….. 
       
Razem element …………………………..   

RAZEM (cały kosztorys)  
 

7.  Wartość dla danej pozycji (kolumna 7) należy wyliczyć jako iloczyn ilości (kolumna 5) i ceny 
jednostkowej (kolumna 6). Ceny jednostkowe netto (kolumna 6) należy podać z narzutami.  

8.  Kosztorys dla robót budowlanych winien zawierać tabelę elementów scalonych, zestawienia 
materiałów, sprzętu i robocizny.  
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II.  WALORYZACJA  CEN 
 
Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen, które będą obowiązywały przez cały okres umowy. 
 
III.  FAKTUROWANIE   
 
Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowy i  będzie płatne za wykonane i odebrane 
roboty na zasadach określonych w ogólnych warunkach umowy – Rozdział IV 
   
IV.   ZAMÓWIENIA  UZUPEŁNIAJ ĄCE 
 
1. Zamawiający może udzielić wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia  

podstawowego   zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju 
zamówienia, czyli budowie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej sieci wodociągowych. 

2. Łączna wartość zamówień uzupełniających nie może być wyższa niż 50% wartości 
zamówienia   podstawowego. 

3. Wynagrodzenie za roboty budowlane  objęte zamówieniami uzupełniającymi będzie ustalane   
w trakcie negocjacji z wykonawcą z uwzględnieniem składników cenotwórczych 
zaoferowanych w przetargu, a w przypadku ich braku o odpowiednie katalogi i cenniki oraz  
kalkulację własną wykonawcy. Zamawiający dopuszcza stosowanie upustów do wyliczonych 
cen.  

4. Podstawą do realizacji zamówienia uzupełniającego będzie odrębna umowa, która będzie  
określała m.in. zakres zamówienia, termin realizacji, wysokość wynagrodzenia wykonawcy.   

 
V. PODSTAWA DO USTALENIA WYNAGRODZENIA W PRZYPADKU JEGO 

ZMIANY 
 
1. Wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie wyłącznie w przypadku okoliczności o których 

mowa w Rozdziale IV – OGÓLNE WARUNKI UMOWY. 
2. Wynagrodzenie za roboty zaniechane / zamienne / równoważne / prace dodatkowe oraz 

wynikające ze zmiany materiałów / technologii będzie ustalane w trakcie negocjacji 
z wykonawcą z uwzględnieniem składników cenotwórczych zaoferowanych w przetargu,                 
a w przypadku ich braku w oparciu o stawki robocizny, ceny materiałów wraz z kosztami 
zakupu oraz sprzętu wg cenników Sekocenbudu, Orgbudu za ostatni kwartał poprzedzający 
sporządzenie kosztorysu lub wg faktur na materiały nie występujące w cennikach.  Podstawą 
do ustalenia kosztorysu nakładów rzeczowych będą KNR-y, a w przypadku braku 
odpowiednich pozycji w KNR-ach - wycena indywidualna. Podatek VAT będzie naliczany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Wykonawca sporządza protokół konieczności wraz z kosztorysem, które muszą być 
sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. 
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Załącznik nr A  
Odtworzenie dróg:  

1) Dla odtworzenia dróg po wykonanych robotach należy przewidzieć kruszywo betonowe 
(gruz betonowy) o frakcji 0- 31,5 mm na szerokości ok. 4 m. Nawierzchnię ułożyć 
warstwami, wyprofilować, zagęścić i uwałować.  

2) Zamawiający wskazuje, że pod gruz o łącznej warstwie ok. 10 cm w przypadku 
konieczności można przewidzieć warstwę żwirową za wyjątkiem części III- opis 
przedmiotu zamówienia ppkt 8).  

3) Gruz betonowy może pochodzić z rozbiórki, wykonanych z betonu:  

- budynków mieszkalnych, przemysłowych, gospodarczych i innych, 
- budowli inżynierskich i przemysłowych jak ściany oporowe, parkany, obmurza 

kotłów, pieców, kominy, silosy, obiekty mostowe itp. oraz odpadów pochodzących z 
produkcji betonu. 

Gruz powinien być możliwie najtrwalszy, nie kruszący się, bez ziaren słabych                        
o wytrzymałości znacznie różniącej się od kruszywa zasadniczego.  

Gruz nie może zawierać zanieczyszczeń w postaci cegły, prętów metalowych, folii                   
i tworzyw sztucznych, azbestu itp.  
 
Tablica -  Wymaganie wobec gruzu betonowego. 

Cecha Wartość 

Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg. PN-79/B-067-06714-42: 
- po całkowite liczbie obrotów, % 

- po 1/5 liczbie obrotów w stosunku do pełnej liczby obrotów, % 

 
< 50 
< 35 

Zawartość ziaren nieforemnych, wg PN-78/B-06714-16, % <40 
Nasiąkliwość wg PN-77/B-06714-40, % <8 
Wytrzymałość na miażdżenie wg PN-78/B-06714-40, % <30 
Zanieczyszczenia organiczne, wg PN-88/B-04481, % <1 
Zanieczyszczenia obce (szkło, metal, asfalt, żużel, itp.), % <3 

 
Frakcja 0 – 31,5 mm. W celu uzyskania prawidłowego uziarnienia mieszankę można uziarnić 
piaskiem lub pospółką. 
Przy wałowaniu można użyć czystej wody. Nie można stosować wody z widocznymi 
zanieczyszczeniami w postaci śmieci, roślinności, odpadów przemysłowych itp.  
Gruz należy układać warstwami, wgłębienia należy zasypać. W ostatnim stadium wałowania 
można dodać miał gruzowy lub żwir albo gruby piasek. Woda dodana podczas zagęszczania 
nie może powodować rozmiękczania podłoża. Nawierzchnię należy wyprofilować. 
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Umowa nr  00210-6921-UM1100230/12 
Projekt:  „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Borkowo i Chwaszczyno w gminie Żukowo” Europejski 
Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej” PROW 2007- 2013. 

 
 

ROZDZIAŁ  IV 
Część I  
 

OGÓLNE  WARUNKI  UMOWY 
 
                                       

U M O W A    N R    ZP-......./50/2013 
 
 

W dniu ............................... 2013 roku w Żukowie, pomiędzy GMIN Ą ŻUKOWO  mającą siedzibę                  
w Żukowie, ul. Gdańska 52, zwaną dalej  ZAMAWIAJ ĄCYM , reprezentowaną przez 
…………………………………………………………..…………………………………………………….. 
 

a 
…………………………………………………………………………………………………………………
mającym siedzibę w ........................................................................................................................................., 
zwanym dalej WYKONAWC Ą, reprezentowanym przez  
..........................................................................................................................................................................., 
została zawarta umowa o następującej treści. 

 
§ 1 

Przedmiot zamówienia 
1. Zgodnie z przetargiem nieograniczonym Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji 

zadanie inwestycyjne pn.” BUDOWA   KANALIZACJI  SANITARNEJ  I  WODOCIĄGU                             
W  MIEJSCOWOŚCI  BORKOWO  I  CHWASZCZYNO  W  GMINIE  ŻUKOWO”  - Część I  
obejmująca  następujący zakres:  
Zadanie 1. Budowa sieci wodociągowej w Chwaszczynie – dz. 268/5  
Zadanie 2. Budowa sieci wodociągowej w Chwaszczynie – dz. 768/93, 768/98 
Zadanie 3. Budowa sieci wodociągowej w Borkowie – dz. 254 

 
2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej …………………………… 

 
§ 2 

Postanowienia ogólne 
1*.  Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany bez udziału Podwykonawców. 
1*. Przedmiot zamówienia będzie realizowany z udziałem Podwykonawców. Lista Podwykonawców 

stanowi Załącznik Nr 1 do umowy i będzie aktualizowana w przypadku zmiany Podwykonawców.  
2.  Przy realizacji zamówienia należy mieć na względzie, aby była ona realizowana w sposób 

zapewniający: 
1) bezpieczeństwo osób i mienia, 
2) bezpieczeństwo przeciwpożarowe, 
3) ochronę środowiska, 
4) ochronę zdrowia i życia ludzi przed skutkami stosowanych procesów technologicznych, 
5) racjonalne wykorzystanie energii, wody, pozostałych mediów, 
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6) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich 
 

§ 3 
Kolejność ważności dokumentów 

1. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robót określonych w umowie oraz 
zakresu obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność 
ważności n/w dokumentów: 
1) umowa, 
2) warunki zamówienia (specyfikacja istotnych warunków zamówienia), 
3) dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
4) oferta przetargowa,  
5)  kosztorys ofertowy 

 Dokumenty o których mowa w pkt. 2) – 5) stanowią integralną część umowy. 
2. Strony zgodnie stwierdzają, iż Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz zawierający warunki 

zamówienia z istotnymi dla Zamawiającego postanowieniami i zobowiązaniami Wykonawcy oraz że, są 
one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
§ 4 

Umowa o roboty budowlane 
Przez zawarcie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu przedmiot 
zamówienia wykonany zgodnie z prawem budowlanym, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi przepisami,  a w szczególności techniczno – budowlanymi oraz polskimi 
normami a Zamawiający zobowiązuje się do dokonania czynności związanych z przygotowaniem 
przedmiotu zamówienia do wykonania, odebraniem przedmiotu zamówienia po jego wykonaniu i zapłaty 
umówionego wynagrodzenia. 
 

§ 5 
Nadzór inwestorski 

1. Zamawiający wyznacza Inspektora Nadzoru w osobach: 
1) branża sanitarna – ………………………….. (uprawnienia budowlane nr ……………………..), 
2) branża drogowa – …………………………….. (uprawnienia budowlane nr …………………….), 
Inspektor nadzoru inwestorskiego branży  sanitarnej będzie pełnił funkcję koordynacyjną w zakresie 
pełnienia nadzoru inwestorskiego przez inspektora nadzoru branży drogowej.   

2. Wykonując nadzór inwestorski określony przez Zamawiającego, Inspektor Nadzoru działać będzie               
w procesie wykonywania robót budowlanych w interesie Zamawiającego. 

3. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w umowie, Inspektor Nadzoru nie ma prawa 
zwolnienia Wykonawcy z żadnego ze zobowiązań wynikających z umowy. 

4. Jeżeli w toku realizacji umowy Inspektor Nadzoru z uwagi na okoliczności uzna za konieczne wydanie 
polecenia ustnego, Wykonawca winien zastosować się do polecenia. Inspektor Nadzoru winien w takim 
przypadku wystawić pisemne potwierdzenie swojej decyzji i niezwłocznie zawiadomić o zaistniałej 
sytuacji Zamawiającego. 

5. Inspektor Nadzoru przy wydawaniu swoich decyzji, opinii kieruje się jedynie zasadami obiektywizmu, 
biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności dla jak najlepszej realizacji zamówienia. 

6. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy w szczególności: 
1) reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli zgodności wykonywania umowy                

z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa budowlanego                                      
i obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2) podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych robót budowlanych, 
zgodnie z dokumentacja projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz umową                   
o realizację tych robót, 

3) występowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie w dokumentacji 
projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym z Projektantem, w razie stwierdzenia w niej 
wad lub niedokładności, albo konieczności wprowadzenia zmian, w celu zastosowania innych 
rozwiązań konstrukcyjnych lub innych urządzeń bądź materiałów, niż przewidziane w dokumentacji 
projektowej, także w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów, 
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4) rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy wątpliwości natury technicznej powstałych 
w toku wykonywania robót, w razie potrzeby zasięgając odpowiednio opinii Projektanta, 

5) sprawdzanie jakości wykonanych robót,  wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie 
zastosowaniu wyrobów wadliwych oraz niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

6) odbiór robót budowlanych gotowych, przejściowych i ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, udział w czynności odbioru obiektów 
przekazywanych do eksploatacji, 

7) potwierdzanie wykonania robót oraz usunięcia ewentualnych wad, 
8) kontrolowanie rozliczeń budowy, w tym merytoryczne akceptowanie faktur Wykonawcy, 
9) bieżące kontrolowanie wpisów dokonywanych w dzienniku budowy, 
10) niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, nie 

przewidzianych umową, 
11) podejmowanie decyzji o robotach w stosunku do których wymagane jest natychmiastowe wykonanie, 
12) żądanie wykonania na koszt Wykonawcy odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu 

sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia 
przed ich zakryciem, łącznie z dokonaniem prób niszczących wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.), 

13) wydawanie decyzji, opinii lub zgody w imieniu Zamawiającego zgodnie z zakresem i umocowaniem 
wyrażonym w umowie o wykonywanie nadzoru, 

14) koordynowanie wszelkich działań związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 
7. Jeżeli Wykonawca zignoruje żądanie Inspektora Nadzoru dotyczące wykonania robót to Zamawiający 

ma prawo do wstrzymania robót do czasu spełnienia odpowiednich wymagań przez Wykonawcę. 
Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania robót obciążają Wykonawcę. 

8. Wstrzymanie robót przez Inspektora Nadzoru obejmuje: 
1) wykonywanie robót niezgodnie z zamówieniem (dokumentacją projektową) oraz warunkami 

bezpieczeństwa, 
2) wystąpienie warunków atmosferycznych wpływających na pogorszenie jakości robót oraz 

uniemożliwiających ich realizację, 
3) inne przypadki, które wynikają z winy Wykonawcy. 
 

§ 6 
Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) dostarczenie pozwolenia na budowę oraz dziennika budowy, 
2) przekazanie placu budowy umożliwiającego rozpoczęcie i wykonywanie robót, 
3) wskazanie Wykonawcy granic placu budowy, 
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
5) odbiór przedmiotu zamówienia, 
6) zapłata wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami umowy. 

 
§ 7 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem 

budowlanym, dokumentacją projektową, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
usunięcie ewentualnych wad i usterek z należytą  starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami 
umowy. W szczególności Wykonawca winien: 
1) przejąć plac budowy i przygotować się do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym: 

a) wyposażyć zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, które są niezbędne dla lub podczas 
wykonywanych robót, 

b) doprowadzić na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna itp.) oraz pokryć koszty 
ich poboru przez cały okres wykonywania robót, 

c) oznaczyć plac budowy lub inne miejsca, na których, pod którymi lub przez które mają być 
prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego                
i innych gestorów urządzeń infrastruktury technicznej jako miejsca pracy, które mogą stanowić 
część placu budowy, 

d) zapewnić pełne zabezpieczenie placu budowy w tym pełną ochronę osób i mienia, 
2) utrzymać roboty w dobrym stanie, 
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3) zapewnić stałą i wykwalifikowaną kadrę robotniczą wraz z nadzorem,  
4) dostarczyć materiały i urządzenia oraz zapewnić wyposażenie, sprzęt i wszelkie inne rzeczy, 

zarówno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, które będą niezbędne dla wykonania                           
i utrzymania robót w stopniu, w jakim wymaga tego jakość robót, 

5) przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp.  

6) podjąć wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska naturalnego na placu budowy                  
i poza nim oraz unikać szkód lub nadmiernej uciążliwości  prowadzonej budowy dla osób trzecich              
i dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania, 

7) zapewnić na czas trwania robót niezbędne, stałe kierownictwo robót i utrzymywać je tak długo, jak 
tego wymaga wykonanie zakresu umownego robót, 

8) zatrudnić na budowie, przy budowie i utrzymaniu robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami: 
a) nadzór techniczny, który jest kompetentny dla zapewnienia nadzoru wykonywanych robót, 
b) robotników jacy są niezbędni dla właściwego, terminowego wykonania i utrzymania robót, 

9) prawidłowo usytuować roboty w stosunku do punktów linii i poziomów odniesienia, wynikających 
z dokumentacji lub wskazówek Zamawiającego, 

10) ubezpieczyć roboty od wszelkich strat lub szkód, 
11) utrzymać plac budowy na własny koszt  w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłocznie usuwać 

zbędne materiały, odpadki i śmieci, urządzenia prowizoryczne itp., 
12) po zakończeniu robót usunąć poza plac budowy na własny koszt wszelkie urządzenia tymczasowe, 

zaplecze itp. oraz  pozostawić cały plac budowy czysty i nadający się bezpośrednio do 
użytkowania, 

13) udzielić Zamawiającemu informacji o personelu nadzorującym budowę, zatrudnionych robotnikach, 
czasie pracy oraz pracującym sprzęcie, 

14) zawiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
15) na żądanie Zamawiającego wstrzymać roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba  

– zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem, 
16) natychmiast zgłaszać Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu konieczność zmiany trasy 

budowanej sieci wodociągowej, w przypadku zmian istotnych przerwać roboty na zmienianym 
odcinku do czasu zatwierdzenia projektu zamiennego,  

17) natychmiast zgłaszać konieczność wykonania robót dodatkowych, 
18) przekazać Zamawiającemu przedmiot zamówienia po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego 

wykonania, 
19) usunąć niezwłocznie ujawnione usterki, 
20) wykonać na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia 

jakości ich wykonania (jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich 
zakryciem) a także dokonać prób niszczących wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.). 

21) wykonać na swój koszt Plan bezpieczeństwa i ochrony życia oraz projekt organizacji ruchu wraz              
z wnioskiem o zajecie pasa drogowego 

22) przystąpić do robót w pasie drogowym po uzyskaniu decyzji – zezwolenie  na zajecie pasa 
drogowego 

23) w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy rzędnymi wynikającymi z projektu,                 
a pomiarami z natury przekraczającymi wartość 10 cm, wykonawca zobowiązany jest 
bezzwłocznie wstrzymać roboty i zawiadomić o tym zamawiającego. 

24)  wykonawca odpowiada za znaki graniczne, znajdujące się na trasie budowanej sieci                
i przyłączy, a w przypadku ich naruszenia będzie zobowiązany do ich przywrócenia 
i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych.    

25) jeżeli mogą wystąpić istotne odstępstwa od trasy zatwierdzanej w projekcie budowlanym 
przekraczające 0,3 m dla gruntów zabudowanych lub  0,5 m dla gruntów rolnych i leśnych 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia                     
2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia dokumentacji 
projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455) od trasy uzgodnionej w projekcie budowlanym na 
podstawie którego zostało wydane pozwolenie na budowę Wykonawca ma obowiązek 
przerwać roboty i niezwłocznie zawiadomić Inspektora Nadzoru i zamawiającego. 
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2. Przyjmuje się, że Wykonawca dokonał inspekcji, wizji lokalnej, badania placu budowy i jego otoczenia 
oraz uzyskał informacje jakie były dostępne i uznał je za wystarczające (w granicach w jakich było to 
osiągalne biorąc pod uwagę koszt i czas) przed złożeniem oferty, co do: 
1) ukształtowania i natury terenu, włączając w to warunki podpowierzchniowe, 
2) warunków hydrologicznych i meteorologicznych, 
3) rozmiaru i charakteru robót a także materiałów do wykonania i wykończenia oraz usunięcia 

wszelkich usterek jakie w nich mogą powstać, 
4) środków potrzebnych do uzyskania dostępu i zagospodarowania placu budowy. 

3. Przyjmuje się, że Wykonawca oparł swoją ofertę na danych zażądanych i udostępnionych przez 
Zamawiającego oraz na własnych badaniach i inspekcji terenu jak to wyżej opisano. 

4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, działającym w jego imieniu i na jego rzecz będzie 
Kierownik Budowy branży sanitarnej  w osobie ........................................... (uprawnienia budowlane                                               
nr .........................................).  

 
§ 8 

Opóźnienie robót 
1. Wykonawca winien uprzedzić na piśmie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót 

spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego.  
Wykonawca winien powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach i skutkach opóźnienia oraz 
o czasie - o jaki termin wykonanie robót może ulec przesunięciu. Niewykonanie tych obowiązków 
pozbawia Wykonawcę prawa powoływania się na winę Zamawiającego w opóźnieniu wykonania robót. 

2. Jeżeli z winy Wykonawcy nastąpi opóźnienie w wykonaniu umowy, Zamawiający może wstrzymać 
wykonywanie robót przez Wykonawcę i odstąpić od umowy w całości lub w odniesieniu do części 
robót.  

3. W opisanym w ust. 2 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonane 
roboty, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu 
odstąpienia przez niego od umowy. 

4. W przypadku przerwania robót i odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacji określonej                              
w ust. 2, dokonuje on odbioru wykonanych robót i na tej podstawie rozlicza wynagrodzenie 
Wykonawcy, wyznaczając jednocześnie termin na opróżnienie placu budowy z osób, materiałów                    
i  urządzeń Wykonawcy, które Zamawiający uzna za zbędne. 

 
§ 9 

Zabezpieczenie dróg oraz tras dojazdu 
1. Wykonawca winien zastosować wszelkie niezbędne środki celem zabezpieczenia dróg łączących lub 

prowadzących na plac budowy przed uszkodzeniem spowodowanym przez ruch związany                                
z działalnością Wykonawcy. Wykonawca winien odpowiednio dobrać trasy, wybierać i używać 
właściwie pojazdy, tak aby ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy 
nie naruszał (lub ograniczał naruszenie do niezbędnego minimum) konstrukcji budynków, budowli                  
i innych obiektów położonych przy trasach oraz przepisów o ochronie środowiska. 

2. W przypadku powstania roszczeń związanych z naruszeniem postanowień o których mowa w ust. 1 
Wykonawca zobowiązany jest do ich samodzielnego zaspokojenia. 

 
§ 10 

Współdziałanie stron 
1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia           

w celu terminowego, najlepszego i najoszczędniejszego jego wykonania. 
2. Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych z wykonaniem 

czynności wymaganych prawem budowlanym, niezbędnych do oddania do użytku przedmiotu 
zamówienia. 

 
§ 11 

Dokumentacja projektowa 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy po jednym komplecie każdej dokumentacji projektowej w terminie 

do dnia przekazania placu budowy. 
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2. Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić na piśmie Zamawiającego o konieczności  
wykonania robót dodatkowych nie objętych dokumentacją projektową i których nie można było 
przewidzieć na etapie przygotowania oferty. 

 
§ 12 

Roboty dodatkowe  
1. Konieczność wykonania robót dodatkowych nie objętych dokumentacją projektową winna być 

odnotowana przez Wykonawcę w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru wraz z Wykonawcą winni 
sporządzić na tę okoliczność odpowiedni protokół konieczności. 

2. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał roboty 
dodatkowe bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na wykonanie tych robót. 

3. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego mogą być wykonane tylko roboty, których 
natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo osób lub mienia oraz 
konieczność zapobieżenia awarii. Podstawą podjęcia takich robót jest sporządzony przez Wykonawcę 
protokół konieczności przedstawiony Zamawiającemu po dokonaniu odpowiedniego wpisu do 
dziennika budowy. Zamawiający pokrywa wartość tych robót, jeżeli konieczność ich wykonania nie 
powstała  z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca. 

 
§ 13 

Realizacja budowy 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wykonawca 

dostarcza wszystkie urządzenia  niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.  
2. Urządzenia i materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie, określonymi w przepisach prawa budowlanego. Na każde żądanie 
Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych  urządzeń i materiałów 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną. 

3. Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze socjalne oraz niezbędne 
media. 

§ 14 
Roboty zanikające 

1. Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót zanikających lub 
ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie i odbiór przez Inspektora 
Nadzoru. Przystąpienie do sprawdzenia i odbioru robót powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni 
roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru. 

2. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 1, stwierdza się wpisem do dziennika budowy lub 
protokolarnie, jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót lub inne przepisy 
techniczno – budowlane. 

 
§ 15 

Kontrola jako ści 
Inspektor Nadzoru podczas sprawdzeń i odbioru może żądać wykonania pomiarów dodatkowych. 
Wykonawca będzie ponosić koszty pomiarów, jeżeli wykażą one, że pomiary zasadnicze przeprowadzone 
przez Wykonawcę były nieprawidłowe. 
 

§ 16 
Ubezpieczenia 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonywane roboty budowlane oraz materiały od chwili 
przejęcia placu budowy aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  

2. Wykonawca dysponuje  polisą OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej  na kwotę ……  
ważną do ………………przez  na cały okres realizacji niniejszego zamówienia. 

3. Wykonawca może dodatkowo zawrzeć ubezpieczenie na okres rękojmi i gwarancji. 
4. Wszelkie kwoty szkód i odszkodowań nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji 

ubezpieczeniowej będą obciążały Wykonawcę. 
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§ 17 
Termin wykonania zamówienia 

1.  Przedmiot zamówienia wraz ze wszystkimi robotami i pracami towarzyszącymi wynikającymi                         
z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej załączniki Wykonawca wykona w terminie do 

     35 dni licząc od dnia przekazania placu budowy. 
2.  Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 3dni licząc od dnia zawarcia umowy, 
3. Wraz z przekazaniem placu budowy Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć dziennik budowy 

i kserokopię pozwolenia na budowę.  
 

§ 18 
Odbiór 

1. Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia określonego w umowie po 
sprawdzeniu jego należytego wykonania. 

2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 
1) robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości i jakości robót, których 

ocena nie byłaby możliwa w toku dalszej realizacji, 
2)  przejściowe, polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, 
3) końcowy, polegający na ocenie wykonanych robót, oraz całkowicie wykonanego przedmiotu 

zamówienia- danego zadania. 
 

§ 19 
Przygotowanie odbioru i wyznaczenie terminu odbioru 

1. Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub 
umowie.  

2. Odbiór końcowy ma na celu w umowie po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 
3. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób 

i sprawdzeń, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia 
zgodności wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru.  

4. Odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem nowo wybudowanej sieci wodociągowej 
eksploatatorowi gminnej sieci wodociągowej. 

5. Od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia liczy się bieg terminu okresu 
gwarancyjnego  i rękojmi.  

6. Przed dokonaniem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, Wykonawca 
sporządzi operat kolaudacyjny - 4 kpl. dla Zamawiającego (1 oryginał + 3  kopie) oraz 5 kpl.  dla 
każdego zadania  oryginalnych map  pomiaru geodezyjnego powykonawczego – dla zamawiającego. 
Operat kolaudacyjny winien obejmować zbiór wszystkich dokumentów dotyczących budowy i zawierać 
m.in.: 

1)  decyzję – pozwolenie na budowę, 
2)  umowę, aneksy, protokoły konieczności, kosztorysy itp.,  
3)  uzgodnienia, 
4)  atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne,  
5)  protokoły odbiorów branżowych, robót ulegających zakryciu i zanikających, protokoły z prób                      

i sprawdzeń, wyniki badań, 
6)  sprawozdanie techniczne kierownika budowy z realizacji budowy,  
7)  wykaz rzeczowy wykonanych robót potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 
8)  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z Specyfikacją Techniczną,  
9)  oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy – zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
10) rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy (z uwzględnieniem wystawionych faktur przejściowych                  

i  części wynagrodzenia przypadającej do zapłaty),  
11) dziennik budowy, 
12) szkice geodezyjne, 
13) pomiar geodezyjny powykonawczy (mapy powykonawcze). 
7.  Dokumenty wymagane dla potrzeb zgłoszenia zakończenia robót budowlanych i przyjęcia do 

użytkowania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kartuzach:  
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1)  oryginał dziennika budowy  
2)  oświadczenie kierownika budowy: 
    a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami  
        pozwolenia na budowę oraz przepisami,  
    b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku placu budowy, a także – w razie  
        korzystania – drogi, sąsiedniej nieruchomości, budynku itp., 
3)  decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie oraz wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzonego 
zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.  

4)  oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja  
     wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich właściwego zagospodarowania,     
5)  protokoły badań i sprawdzeń (oryginały) wykonanych przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, 

w tym protokół szczelności wykonanej sieci, 
6)  dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały zostały wprowadzone do obrotu  
     zgodnie z obowiązującymi przepisami (świadectwa, atesty, aprobaty techniczne itd.) 
7)  w przypadku zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków 

pozwolenia na budowę dokonanych podczas wykonywania robót, należy dołączyć kopie rysunków 
wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym 
zmianami, które muszą być zwymiarowane a w razie potrzeby także uzupełniający  opis.  
Zmiany na mapach muszą być potwierdzone przez Projektanta i zawierać informację czy są to zmiany 
nieistotne czy też zmiany istotne.    
Gdy występują zmiany oświadczenie Kierownika Budowy musi być potwierdzone przez Projektanta            
i Inspektora Nadzoru.  
Oświadczenie Kierownika Budowy musi zawierać wykaz wszystkich działek na których została 
wybudowana sieć wodociągowa, opis wszystkich odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego 
wraz z wymiarami i uzasadnieniem. 

8. Operat kolaudacyjny podlega sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien przekazać 
operat kolaudacyjny Inspektorowi Nadzoru przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 
Poprawność i kompletność operatu kolaudacyjnego stwierdza Inspektor Nadzoru  przed dokonaniem 
odbioru końcowego. 

9. Wykonawca skompletuje wszystkie dokumenty niezbędne dla potrzeb zgłoszenia zakończenia robót 
budowlanych i przyjęcie do użytkowania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                   
w Kartuzach. 

10.Wykonawca jest obowiązany uzupełnić dokumenty, o których mowa w ust. 7  jeżeli  w wyniku ich 
sprawdzenia przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kartuzach, okaże się że są one 
niekompletne lub posiadają braki i nieścisłości.  

11.Zawiadomienie o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca składa Zamawiającemu na piśmie.  
12.Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty 

otrzymania pisemnego zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.                                   
O wyznaczonym terminie odbioru  końcowego Zamawiający zawiadamia Wykonawcę oraz 
uczestników odbioru określonych w § 20 ust. 2 pkt. 2) – 5) umowy. 

13.W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbioru końcowego dających się usunąć  usterek                    
w przedmiocie zamówienia, Wykonawcy zostanie wyznaczony  termin na ich usunięcie. Usterki oraz 
termin ich usunięcia zostaną opisane w protokole, który będzie stanowił później załącznik do protokołu 
odbioru końcowego. Za usterki zostaną uznane m.in. niekompletność operatu kolaudacyjnego, brak 
sprawdzenia operatu przez Inspektora Nadzoru, brak wyników badania wody, brak protokołu 
szczelności wybudowanej sieci, brak map pomiaru powykonawczego zarejestrowanych w Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach 
(złożenie map pomiaru powykonawczego do rejestracji musi nastąpić przed zgłoszeniem gotowości do 
odbioru końcowego a pisemne potwierdzenie zgłoszenia map do rejestracji winno być dołączone do 
operatu kolaudacyjnego).  

14.Czynności odbioru końcowego zostaną wstrzymane do czasu usunięcia usterek. Wykonawca ma 
obowiązek na piśmie poinformować Zamawiającego o usunięciu usterek. W protokole odbioru 
końcowego zostaną odnotowane informacje o stwierdzeniu usterek, sposobie i terminie ich usunięcia 
oraz wznowieniu czynności odbioru. W przypadku stwierdzenia usterek nie będą naliczane kary 
umowne na podstawie § 31 ust. 2 pkt 1 umowy  za opóźnienie w oddaniu przedmiotu zamówienia  
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jeżeli Wykonawca usunie usterki w wyznaczonym terminie określonym w protokole o którym mowa                 
w ust. 13. Jeżeli Wykonawca nie usunie usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający uzna,                      
że zamówienie nie zostało wykonane w terminie ponieważ nie można było dokonać odbioru końcowego 
z wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, po zgłoszeniu 
przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. Kary umowne na podstawie § 31 ust. 2 pkt 1 
umowy  za opóźnienie w oddaniu przedmiotu zamówienia  będą naliczane aż do dnia otrzymania przez 
Zamawiającego pisemnej informacji o usunięciu usterek (włącznie). 

15.Jeżeli w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady: 
a) nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. Wykonawca 

ponownie pisemnie zgłasza zamawiającemu gotowość do odbioru informując jednocześnie o usunięciu 
wad. Wyznaczenie terminu odbioru zostanie dokonane ponownie w trybie przewidzianym w ust. 12.  
W  protokole odbioru końcowego zostaną odnotowane informacje o stwierdzeniu wad, sposobie                      
i terminie ich usunięcia oraz wznowieniu czynności odbioru końcowego. Za wadę zostanie uznany 
także brak zgłoszenia do rejestracji map pomiaru powykonawczego w terminie do dnia zgłoszenia 
gotowości do odbioru końcowego. Równocześnie Zamawiający uzna, że zamówienie nie zostało 
wykonane w terminie ponieważ nie można było dokonać odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym 
w pierwszym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru końcowego. Kary umowne będą naliczane aż do dnia ponownego zgłoszenia 
gotowości do odbioru końcowego (włącznie).  

b) nie nadające się do usunięcia – Zamawiający wykona uprawnienia określone w 27 ust. 1  umowy. 
 

§ 20 
Czynności odbioru 

1. Odbioru robót zanikających i odbiorów przejściowych  wykonanych robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
2. W czynnościach odbioru końcowego winni uczestniczyć: 
1) Kierownik Budowy, 
2) Inspektor Nadzoru, 
3) Przedstawiciel Zamawiającego, 
4) Przedstawiciel eksploatatora gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, 
5) Przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy bądź umowy. 
3. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do 

odbioru z powodu nie zakończenia robót, nie przeprowadzenia wszystkich prób, nie sporządzenia 
operatu kolaudacyjnego Zamawiający może odmówić odbioru. Stwierdzone przy odbiorze końcowym 
wady i usterki umieszcza się w  protokole  stanowiącym załącznik do protokołu odbioru końcowego,               
z podaniem terminu ich usunięcia. 

4. Ewentualne wady i usterki Wykonawca usunie na swój koszt. 
  

§ 21 
Roboty dodatkowe w toku odbioru 

Jeżeli w toku czynności odbioru wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych w przedmiocie 
odbioru, warunkujących jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca wykona te roboty na 
podstawie odrębnego zamówienia na zasadach określonych w § 12 umowy. 

 
§ 22 

Protokół odbioru 
1. Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół odbioru, który powinien zawierać                           

w szczególności: 
1) określenie przedmiotu odbioru, 
2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 
3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze z podaniem charakteru w jakim uczestniczyły, 
4) wykaz dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie odbioru, 
5) spis ujawnionych wad i usterek (w oddzielnym protokole, stanowiącym załącznik do protokołu odbioru 

końcowego), 
6) decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia przedmiotu zamówienia, 
7) oświadczenia i wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze, 
8) podpisy uczestników odbioru. 
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2. Odmowa podpisania protokołu przez któregokolwiek z uczestników odbioru końcowego jest 
odnotowywana w protokole. 

3. Protokół odbioru końcowego sporządza się w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla 
Zamawiającego i Wykonawcy.  

 
§ 23 

Komisja 
1. Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru końcowego Wykonawca nie weźmie udziału 

w odbiorze, Zamawiający dokona odbioru końcowego przez powołaną do tego komisję  w dniu 
przewidzianym na przeprowadzenie odbioru. Protokół sporządzony z takiego odbioru jest 
równoznaczny z protokołem odbioru opisanym w § 22 umowy. 

2. Brak udziału w odbiorze końcowym innych uczestników odbioru niż Inspektor Nadzoru nie wstrzymuje 
wykonania odbioru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

 
§ 24 

Zabezpieczenie 
Po dokonaniu odbioru końcowego, obowiązek ochrony przedmiotu zamówienia i jego właściwe 
zabezpieczenie obciąża Zamawiającego. 
 

§ 25 
Gwarancja 

1.  Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
zamówienia zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. 

2.  Karta Gwarancyjna zostanie podpisana przez Wykonawcę z datą zakończenia czynności odbioru 
końcowego. 

3.  Okres gwarancji wynosi: 
     Zadanie 1 . ............... miesięcy licząc od daty zakończenia czynności odbioru końcowego, 
     Zadanie 2 . ............... miesięcy licząc od daty zakończenia czynności odbioru końcowego, 
     Zadanie 3. ............... miesięcy licząc od daty zakończenia czynności odbioru końcowego. 

 
§ 26 

Odpowiedzialność z tytułu r ękojmi 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady zmniejszające wartość przedmiotu 

zamówienia. Taka sama odpowiedzialność obciąża Wykonawcę w przypadku, gdy w przedmiocie 
zamówienia wystąpią wady powodujące ograniczenie w realizacji celów, dla których przedmiot ten miał 
być przeznaczony. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia istniejące 
w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn 
tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru. 

3. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek 
wad rozwiązań projektowych, których wprowadzenia zażądał oraz za wady tkwiące w dostarczonych 
materiałach. 

 
§ 27 

Uprawnienia z tytułu r ękojmi 
1. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego lub w okresie rękojmi wad nie nadających 

się do usunięcia, Zamawiający może: 
1) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem             

– obciążyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartości 
użytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.; 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub jego części zgodnie                                
z przeznaczeniem: 

a) żądać zwrotu zapłaconego już wynagrodzenia i naprawienia szkody, 
b) żądać bezpłatnego wykonania przedmiotu zamówienia lub jego części po raz drugi, zachowując prawo 

domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 
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2. W razie odebrania przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad 
nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający może: 

1) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego niedotrzymania 
usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,  

2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej, 
ekologicznej, ekonomicznej itp. 

3. W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi i skorzystania Zamawiającego z uprawnienia do 
obniżenia wynagrodzenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty, która winna być dokonana nie 
później niż w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, chyba że w wezwaniu określono inny termin.  

 
§ 28 

Stwierdzenie istnienia wad 
1. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 14 dni 

roboczych od daty jej ujawnienia. 
2. Istnienie wady powinno być potwierdzone protokołem. O dacie i miejscu oględzin, mających na celu 

określenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie na 3 dni przed 
dokonaniem oględzin. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości 
techniczno - organizacyjne Wykonawcy. 

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady robót w toku ich wykonywania, może wezwać Wykonawcę do 
usunięcia tych wad oraz przyczyn powodujących ich powstanie, wyznaczając w tym celu odpowiedni 
termin. Koszt usunięcia wad oraz skutki opóźnienia terminu zakończenia wykonania umowy obciążą 
Wykonawcę. 

 
§ 29 

Usunięcie wad 
1. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie usunięcia wad, 
uważa się że wady nie nadają się do usunięcia. W takim przypadku stosuje się przepis § 27 ust. 1 
umowy. 

2. Usunięcie wad winno być potwierdzone protokołem.  
3. Strony mogą uzgodnić w formie pisemnej, że wady ujawnione w toku czynności odbioru lub w okresie 

rękojmi Zamawiający usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
 

§ 30 
Wygaśnięcie uprawnień z tytułu r ękojmi 

1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie:  
     Zadanie 1. ............... miesięcy licząc od daty zakończenia czynności odbioru końcowego, 

Zadanie 2. ............... miesięcy licząc od daty zakończenia czynności odbioru końcowego, 
Zadanie 3. ............... miesięcy licząc od daty zakończenia czynności odbioru końcowego. 
Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy z dniem zakończenia czynności 
odbioru końcowego danego zadania. 

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, także po upływie terminu, o którym 
mowa w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

 
§ 31 

Odszkodowania 
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, na 

niżej opisanych zasadach. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1)  za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia  umownego netto o którym mowa w § 32 ust. 3 umowy za przedmiot zamówienia 
liczoną za każdy dzień opóźnienia, 

2)  za opóźnienie w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze  końcowym  przedmiotu 
zamówienia - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto o którym mowa w § 32 ust. 3 za 
przedmiot zamówienia za każdy dzień opóźnienia, liczoną od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub 
usterek, 
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3)  za opóźnienie w terminie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego netto należnego Podwykonawcy liczoną za każdy dzień opóźnienia,   

4)  za odstąpienie od umowy bez ważnej przyczyny albo za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego                 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto                  
o którym mowa w § 32 ust. 3 umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
1)  za opóźnienie w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiającego - w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego netto o którym mowa w § 32 ust. 3 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczoną od dnia 
wyznaczonego na przekazanie placu budowy. 

4. Kara umowna o której mowa w § 31 ust. 2 pkt 3 umowy będzie naliczana w przypadku pisemnego 
zawiadomienia skierowanego przez Podwykonawcę do Zamawiającego i udowodnienia okresu 
opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.   

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcy przekraczającego 14 dni, 
Podwykonawca może wystąpić do Zamawiającego o wypłatę wynagrodzenia bezpośrednio na konto 
Podwykonawcy.  

6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

7. W przypadku nie zapłacenia kar umownych w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania do 
dobrowolnej zapłaty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z bieżących 
należności Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zapłacenie 
lub potrącenie kary za nie dotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia 
robót oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych. 

8. Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się z umowy 
spowodowane przypadkami siły wyższej. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana 
do poinformowania na piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu niezwłocznie, jednak nie później niż             
w ciągu 3 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powoływania się na jej zaistnienie. Po 
zakończeniu trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą, strona poszkodowana niezwłocznie 
poinformuje na piśmie drugą stronę o podjęciu realizacji umowy. 

 
§ 32 

Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie złożonej oferty Wykonawcy zaakceptowanej przez 
Zamawiającego. 

2. W przypadku ograniczenia zakresu robót określonych przez Zamawiającego wpisem do dziennika 
budowy, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może zostać zmniejszona o wartość wyliczoną                    
w oparciu o dane zawarte w ofercie i na podstawie protokołu sporządzonego przez strony umowy. 

3. Wynagrodzenie netto za przedmiot zamówienia ustala się na kwotę ........................... PLN (słownie: 
...............................................................................................................................................), w tym  
Część I 
Zadanie 1 - ……………………………….. PLN (słownie: ……………………………………………..), 
Zadanie 2 - ……………………………….. PLN (słownie: ……………………………………………..), 

     Zadanie 3 - ……………………………….. PLN (słownie: ……………………………………………..), 
    Na dzień podpisania umowy wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot zamówienia łącznie z ....... %  

podatkiem VAT wynosi ..........  PLN (słownie: .........................................................................................). 
4. Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
5. Ceny ryczałtowe i ceny jednostkowe netto nie podlegają zmianie w czasie realizacji zamówienia. 
6. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zapłatę wynagrodzenia za wykonanie wszystkich obowiązków 

Wykonawcy objętych umową. 
7. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie  przelewem bankowym z rachunku bankowego 

Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr ....................................                                                   
w ................................................................................. 
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§ 33 
Faktury 

1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie na podstawie faktur 
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne po zrealizowaniu 
danego zadania.  

2. Wykonawca może wystawić fakturę końcową po usunięciu wad i/lub usterek opisanych                           
w protokole sporządzonym podczas prowadzenia czynności odbioru końcowego. 

3. Faktury końcowe dla danego zadania Wykonawca wystawia   zgodnie z protokołem  odbioru robót 
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Zasadność wystawienia faktury  i potwierdzenia kwoty do 
wypłaty dokonuje Inspektor Nadzoru. 

4. Do każdej faktury Wykonawca dołączy protokół odbioru robót  i oświadczenia Podwykonawców                  
o rozliczeniu należnego im wynagrodzenia  w przypadku realizacji zamówienia w podwykonawstwie. 

5. Faktury będą płatne w terminie do 14 dni licząc od daty ich  otrzymania łącznie z protokółem odbioru                
i dokumentami rozliczeniowymi (w tym oświadczenia od podwykonawców) przez Zamawiającego.  

6. W przypadku realizacji zamówienia w podwykonawstwie, Wykonawca do każdej faktury dołącza 
      pisemne oświadczenia każdego z Podwykonawców o: 
      1) uregulowaniu przez Wykonawcę wszystkich należności wobec Podwykonawcy 

lub 
     2) częściowym uregulowaniu przez Wykonawcę należności wobec Podwykonawcy i kwocie 
          pozostającej do zapłaty 

lub 
     3) wysokości całości wynagrodzenia należnego do uregulowania bezpośrednio przez    

   Zamawiającego. 
7. Wynagrodzenie pozostające do zapłaty na rzecz Podwykonawców zostanie potrącone  z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy i/lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli na 7 dni przed 
upływem terminu o którym mowa w § 33 ust. 5 umowy do Zamawiającego nie wpłynie pisemne 
oświadczenie o którym mowa w § 33 ust. 6 pkt 1 umowy.  

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy fakturę końcową jeśli ten przedstawi Zamawiającemu oświadczenie 
Podwykonawcy / Podwykonawców o rozliczeniu się Wykonawcy     z Podwykonawcami za wykonane 
roboty budowlane / usługi / dostawy z zastrzeżeniem § 33 ust. 7 umowy. 

9. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 34 
Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie. 
2. Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

z wyjątkiem zmian o których mowa w ust. 3. 
3. Zmiany w umowie mogą dotyczyć: 

1) terminu wykonania zamówienia,  
2)  wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, 
3) udziału osób – kierownika budowy,  
4) udziału Podwykonawców przy realizacji zamówienia, 
5) technologii wykonania robót budowlanych. 

4. Zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku: 
1)  przerwy w realizacji robót na skutek działań podmiotów trzecich np. przedłużenie terminów wydania 

przez organ administracyjny lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, badań, ekspertyz, 
uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

2) przedłużenia odbiorów przez innych gestorów sieci i urządzeń z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę, 

3) utrudniania przez właścicieli nieruchomości dostępu do nieruchomości,  
4) konieczności wykonania robót dodatkowych / zamiennych, które będą niezbędne dla prawidłowej 

realizacji przedmiotu zamówienia,  
5) konieczności udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, które będą niezbędne dla 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, 
6) warunków atmosferycznych, niszczących wykonane roboty lub uniemożliwiające kontynuację robót, 
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7) czasowego wstrzymania robót przez Zamawiającego / Inspektora Nadzoru z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy. 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku: 
1) odstąpienia od realizacji części zamówienia,  
2)  wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w postaci prac dodatkowych, robót 

zamiennych / równoważnych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia na 
uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego, Projektanta i w sytuacji konieczności 
zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowlanego, 
usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej, uzyskania lepszego efektu użytkowego 
przedmiotu zamówienia, 

3) bezpośrednich płatności wynagrodzenia Podwykonawcom, 
4) zmiany stawki podatku VAT. 

6. Zmiana udziału Podwykonawców może nastąpić w przypadku: 
1) skorzystania z Podwykonawców w realizacji zamówienia mimo, iż w złożonej ofercie Wykonawca 

nie przewidywał realizacji zamówienia  w podwykonawstwie,  
2) zmiany zakresu robót realizowanych w podwykonawstwie. 

7. Warunki dokonywania zmian: 
1)  inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 
2) uzasadnienie konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia: wpisy do dziennika budowy, 

protokoły konieczności, kosztorysy robót zamiennych, zaniechanych, dodatkowych, odniesienie do 
postanowień SIWZ, 

3) w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany, a w przypadku 
Podwykonawców należy podać zakres zamówienia realizowany w podwykonawstwie, wysokość 
wynagrodzenia Podwykonawcy, termin realizacji robót budowlanych / dostaw / usług. 

8. Zmiana osób – kierownika budowy  może nastąpić w przypadku: 
    1) zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, 
    2) utraty uprawnień przez wskazane przez wykonawcę osoby, 
    3) wykreślenie osób z listy członków branżowej izby samorządu zawodowego.        
9.  Zmiany zapisów umowy, które nie odnoszą się do treści oferty nie wymagają pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. Za zmiany takie uważa się np.: 
1)  zmianę koordynatora ze strony Zamawiającego, 

 2) zmianę osób nadzorujących roboty, czyli Inspektora  Nadzoru, 
3) zmianę rachunku bankowego,  
4) zmiany adresowe. 

10.W przypadku zmiany osób Wykonawca winien przedstawić zamawiającemu nowe osoby o niegorszych 
kwalifikacjach i uprawnieniach w stosunku do osób, które zostały wskazane  w ofercie Wykonawcy               
i spełniających wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia.  

11.Strony zobowiązane są do powiadomienia na piśmie o zmianach o których mowa  w ust. 9. 
  

§ 35 
Odstąpienie od umowy 

1.  Każda ze stron może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu 
Cywilnego.  

2.   Zamawiającemu dodatkowo przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                         

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach, 

2) jeżeli w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy Wykonawca nie rozpoczął robót bez 
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 
piśmie, 

3) w sytuacji kiedy Wykonawca przerwie realizację robót bez uzasadnionych przyczyn, przerwa ta trwa 
dłużej niż 14 dni a Wykonawca nie kontynuuje robót pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 
piśmie. 

3.  Odstąpienie od umowy w przypadkach opisanych w ust. 2 pkt  2 i pkt  3 może nastąpić w terminie 7 dni 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
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4.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 36 

Obowiązki odstępującego od umowy 
1. Odstępujący od umowy, z wyjątkiem przypadków określonych w § 35 ust. 2 umowy oraz  w sytuacji 

kiedy odstąpienie nastąpiło z przyczyn za które odpowiada druga strona, jest obowiązany naprawić 
drugiej stronie spowodowaną tym szkodę.  

2. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego do: 

1)  sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia, 
2)  zabezpieczenia przerwanych robót w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, która spowodowała 

odstąpienie od umowy, 
3)  sporządzenia wykazu materiałów, których pozostawienie na placu budowy jest niezbędne, 
4)  wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających. 
3. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany do: 
1)  dokonania odbioru robót w toku i robót zabezpieczających oraz zapłaty należnej części wynagrodzenia, 
2)  przejęcia placu budowy. 
4. Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających, stosuje się odpowiednie przepisy o odbiorze. 
 

§ 37 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ……………… PLN 
(słownie: ……………………………………………………), stanowiące  10% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 32 ust. 4 umowy. 

2.  Zabezpieczenie o którym mowa w ust. 1 zostało wniesione w formie ...……………………………… 
3.  W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przepisami 
ustawy prawo zamówień publicznych, jednakże zmiana zabezpieczenia może być dokonana tylko                   
z zachowaniem ciągłości  zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

4. W ramach wniesionego zabezpieczenia, 100% wniesionej kwoty o której mowa w ust. 1. będzie 
stanowiło zabezpieczenie wykonania umowy w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Kwota 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady będzie stanowiła 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

5. Kwota wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy po należytym wykonaniu 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

6.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione: 
1)  część przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% 

zabezpieczenia, czyli kwota .................. PLN w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie 
rękojmi za wady, 

 2) część przeznaczona na zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 
70 % zabezpieczenia, czyli kwota .................. PLN w terminie 30 dni  po odbiorze końcowym 
przedmiotu zamówienia. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przepada w całości na rzecz Zamawiającego                          
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn o których mowa w § 36 ust. 2 pkt. 2 i pkt. 3 umowy, 
niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej w § 31 ust. 2 pkt. 4. 

8. Wynagrodzenie pozostające do zapłaty na rzecz Podwykonawców może zostać potrącone                               
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

9. Kara umowna, o której mowa w  § 31 ust 2 pkt 5 umowy może zostać potrącone z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

 
§38 

Rozstrzyganie sporów 
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy miejscowo 
dla Zamawiającego. 
 



 

52 

 

§ 39 
Postanowienia szczególne 

1. Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do dokumentacji 
projektowej wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego. 

2. Wykonawca sporządzi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wykonawca przekaże  
Zamawiającemu  1 egzemplarz Planu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.  

3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekty umów                  
o podwykonawstwo. Obowiązek ten dotyczy wszystkich Podwykonawców, którzy będą świadczyli 
zarówno roboty budowlane jak i dostawy oraz usługi w ramach realizacji zamówienia. Wykonawca 
będzie zwolniony z obowiązku zgłoszenia umów dotyczących dostaw i usług o wartości brutto poniżej 
5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

4. Jeżeli, w terminie 7 dni od przedstawienia Zamawiającemu  projektu umowy wraz z określeniem 
rodzaju,  wartości, terminu wykonywanych robót /usług / dostaw  przez Podwykonawcę, Zamawiający 
nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie 
umowy. Wykonawca przekazuje zamawiającemu kopię umowy (potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem) po jej zawarciu z Podwykonawcą. Zmiana zakresu robót/usług/dostaw, terminu realizacji, 
wynagrodzenia Podwykonawcy wymaga pisemnego aneksu do umowy i zgody Zamawiającego na te 
zmiany.  

5.  Za roboty / usługi / dostawy wykonywane przez Podwykonawców płatności będzie realizował 
Wykonawca  z zastrzeżeniem § 33 ust. 6 pkt 3 i § 33 ust. 7 umowy. Termin płatności wynagrodzenia 
dla Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 7 dni. Podwykonawcom nie przysługują odsetki od 
Zamawiającego z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca może wyrazić zgodę na cesję wynagrodzenia dla Podwykonawcy. Wówczas należności 
wobec Podwykonawcy będzie realizował Zamawiający.  

7. Korespondencja miedzy stronami będzie przesyłana na adresy podane w umowie. 
8. Koordynatorem obowiązków umownych ze strony Zamawiającego jest ................................................... 
9.  Cesja wierzytelności z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej jest możliwa tylko za pisemną zgodą 

Zamawiającego.  
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa 

Budowlanego, Ustawy – prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
 

§ 40 
Ilość egzemplarzy umowy 

Umowę sporządzono w .................. jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 
1) .............. egz. - Zamawiający.  
2) .............. egz. - Wykonawca. 
 

 
 

ZAMAWIAJ ĄCY                                                                 WYKONAWCA 
 
 
 
*) – wpisać odpowiednie 
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Umowa nr  00210-6921-UM1100230/12 
Projekt:  „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Borkowo i Chwaszczyno w gminie Żukowo” Europejski 
Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej” PROW 2007- 2013. 

         

Część II  
 

OGÓLNE  WARUNKI  UMOWY 
 
                                       

U M O W A    N R    ZP-......./50/2013 
 
 

W dniu ............................... 2013 roku w Żukowie, pomiędzy GMIN Ą ŻUKOWO  mającą siedzibę                  
w Żukowie, ul. Gdańska 52, zwaną dalej  ZAMAWIAJ ĄCYM , reprezentowaną przez 
…………………………………………………………..…………………………………………………….. 
 

a 
…………………………………………………………………………………………………………………
mającym siedzibę w ........................................................................................................................................., 
zwanym dalej WYKONAWC Ą, reprezentowanym przez  
..........................................................................................................................................................................., 
została zawarta umowa o następującej treści. 

 
§ 1 

Przedmiot zamówienia 
1.  Zgodnie z przetargiem nieograniczonym Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do 

realizacji zadanie inwestycyjne pn. nazwą „Budowa  kanalizacji  sanitarnej i  wodociągu                     
w  miejscowości  Borkowo  i  Chwaszczyno  w  gminie  Żukowo” -  Część II   Budowa 
kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie – Etap 1B. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej …………………………… 
 

§ 2 
Postanowienia ogólne 

1*.  Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany bez udziału Podwykonawców. 
1*. Przedmiot zamówienia będzie realizowany z udziałem Podwykonawców. Lista Podwykonawców 

stanowi Załącznik Nr 1 do umowy i będzie aktualizowana w przypadku zmiany Podwykonawców.  
2.  Przy realizacji zamówienia należy mieć na względzie, aby była ona realizowana w sposób 

zapewniający: 
1) bezpieczeństwo osób i mienia, 
2) bezpieczeństwo przeciwpożarowe, 
3) ochronę środowiska, 
4) ochronę zdrowia i życia ludzi przed skutkami stosowanych procesów technologicznych, 
5) racjonalne wykorzystanie energii, wody, pozostałych mediów, 
6) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich 
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§ 3 
Kolejność ważności dokumentów 

1. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robót określonych w umowie oraz 
zakresu obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność 
ważności n/w dokumentów: 

1) umowa, 
2) warunki zamówienia (specyfikacja istotnych warunków zamówienia), 
3) dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
4) oferta przetargowa,  
5) kosztorys ofertowy 

 Dokumenty o których mowa w pkt. 2) – 5) stanowią integralną część umowy. 
2. Strony zgodnie stwierdzają, iż Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz zawierający warunki 

zamówienia z istotnymi dla Zamawiającego postanowieniami i zobowiązaniami Wykonawcy oraz że, są 
one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
§ 4 

Umowa o roboty budowlane 
Przez zawarcie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu przedmiot 
zamówienia wykonany zgodnie z prawem budowlanym, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi przepisami,  a w szczególności techniczno – budowlanymi oraz polskimi 
normami a Zamawiający zobowiązuje się do dokonania czynności związanych z przygotowaniem 
przedmiotu zamówienia do wykonania, odebraniem przedmiotu zamówienia po jego wykonaniu i zapłaty 
umówionego wynagrodzenia. 
 

§ 5 
Nadzór inwestorski 

1. Zamawiający wyznacza Inspektora Nadzoru w osobach: 
1) branża sanitarna – ………………………….. (uprawnienia budowlane nr ……………………..), 
2) branża drogowa – …………………………….. (uprawnienia budowlane nr …………………….), 
3) branża elektryczna - ……………………….. (uprawnienia budowlane nr …………………….), 
Inspektor nadzoru inwestorskiego branży  sanitarnej będzie pełnił funkcję koordynacyjną w zakresie 
pełnienia nadzoru inwestorskiego przez inspektora nadzoru branży drogowej i branży elektrycznej.    

2.Wykonując nadzór inwestorski określony przez Zamawiającego, Inspektor Nadzoru działać będzie               
w procesie wykonywania robót budowlanych w interesie Zamawiającego. 

3. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w umowie, Inspektor Nadzoru nie ma prawa 
zwolnienia Wykonawcy z żadnego ze zobowiązań wynikających z umowy. 

4. Jeżeli w toku realizacji umowy Inspektor Nadzoru z uwagi na okoliczności uzna za konieczne wydanie 
polecenia ustnego, Wykonawca winien zastosować się do polecenia. Inspektor Nadzoru winien w takim 
przypadku wystawić pisemne potwierdzenie swojej decyzji i niezwłocznie zawiadomić o zaistniałej 
sytuacji Zamawiającego. 

5. Inspektor Nadzoru przy wydawaniu swoich decyzji, opinii kieruje się jedynie zasadami obiektywizmu, 
biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności dla jak najlepszej realizacji zamówienia. 

6. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy w szczególności: 
1) reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli zgodności wykonywania umowy                

z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa budowlanego                                      
i obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2) podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych robót budowlanych, 
zgodnie z dokumentacja projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz umową                   
o realizację tych robót, 

3) występowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie w dokumentacji 
projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym z Projektantem, w razie stwierdzenia w 
niej wad lub niedokładności, albo konieczności wprowadzenia zmian, w celu zastosowania innych 
rozwiązań konstrukcyjnych lub innych urządzeń bądź materiałów, niż przewidziane                                
w dokumentacji projektowej, także w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów, 
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4) rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy wątpliwości natury technicznej 
powstałych w toku wykonywania robót, w razie potrzeby zasięgając odpowiednio opinii 
Projektanta, 

5) sprawdzanie jakości wykonanych robót,  wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie 
zastosowaniu wyrobów wadliwych oraz niedopuszczonych do obrotu i stosowania                                   
w budownictwie, 

6) odbiór robót budowlanych gotowych, przejściowych i ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, udział w czynności odbioru 
obiektów przekazywanych do eksploatacji, 

7) potwierdzanie wykonania robót oraz usunięcia ewentualnych wad, 
8) kontrolowanie rozliczeń budowy, w tym merytoryczne akceptowanie faktur Wykonawcy, 
9) bieżące kontrolowanie wpisów dokonywanych w dzienniku budowy, 
10) niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, nie 

przewidzianych umową, 
11) podejmowanie decyzji o robotach w stosunku do których wymagane jest natychmiastowe 

wykonanie, 
12) żądanie wykonania na koszt Wykonawcy odkrywki elementów robót budzących wątpliwości                   

w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do 
sprawdzenia przed ich zakryciem, łącznie z dokonaniem prób niszczących wykonane roboty 
(odkucia, wycinki itp.), 

13) wydawanie decyzji, opinii lub zgody w imieniu Zamawiającego zgodnie z zakresem                                 
i umocowaniem wyrażonym w umowie o wykonywanie nadzoru, 

14) koordynowanie wszelkich działań związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 
7. Jeżeli Wykonawca zignoruje żądanie Inspektora Nadzoru dotyczące wykonania robót to Zamawiający 

ma prawo do wstrzymania robót do czasu spełnienia odpowiednich wymagań przez Wykonawcę. 
Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania robót obciążają Wykonawcę. 

8. Wstrzymanie robót przez Inspektora Nadzoru obejmuje: 
1) wykonywanie robót niezgodnie z zamówieniem (dokumentacją projektową) oraz warunkami 

bezpieczeństwa, 
2) wystąpienie warunków atmosferycznych wpływających na pogorszenie jakości robót oraz 

uniemożliwiających ich realizację, 
3) inne przypadki, które wynikają z winy Wykonawcy. 

 
§ 6 

Obowiązki Zamawiającego 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) dostarczenie pozwolenia na budowę oraz dziennika budowy, 
2) przekazanie placu budowy umożliwiającego rozpoczęcie i wykonywanie robót, 
3) wskazanie Wykonawcy granic placu budowy, 
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
5) odbiór przedmiotu zamówienia, 
6) zapłata wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami umowy. 

 
§ 7 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem 

budowlanym, dokumentacją projektową, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
usunięcie ewentualnych wad i usterek z należytą  starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami 
umowy. W szczególności Wykonawca winien: 
1) przejąć plac budowy i przygotować się do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym: 

a) wyposażyć zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, które są niezbędne dla lub podczas 
wykonywanych robót, 

b) doprowadzić na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna itp.) oraz pokryć 
koszty ich poboru przez cały okres wykonywania robót, 

c) oznaczyć plac budowy lub inne miejsca, na których, pod którymi lub przez które mają być 
prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego                
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i innych gestorów urządzeń infrastruktury technicznej jako miejsca pracy, które mogą 
stanowić część placu budowy, 

d) zapewnić pełne zabezpieczenie placu budowy w tym pełną ochronę osób i mienia, 
2) utrzymać roboty w dobrym stanie, 
3) zapewnić stałą i wykwalifikowaną kadrę robotniczą wraz z nadzorem,  

4) dostarczyć materiały i urządzenia oraz zapewnić wyposażenie, sprzęt i wszelkie inne rzeczy, 
zarówno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, które będą niezbędne dla wykonania                       
i utrzymania robót w stopniu, w jakim wymaga tego jakość robót, 

5) przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp.  

6) podjąć wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska naturalnego na placu budowy                  
i poza nim oraz unikać szkód lub nadmiernej uciążliwości  prowadzonej budowy dla osób trzecich              
i dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania, 

7) zapewnić na czas trwania robót niezbędne, stałe kierownictwo robót i utrzymywać je tak długo, jak 
tego wymaga wykonanie zakresu umownego robót, 

8) zatrudnić na budowie, przy budowie i utrzymaniu robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami: 
a) nadzór techniczny, który jest kompetentny dla zapewnienia nadzoru wykonywanych robót, 
b) robotników jacy są niezbędni dla właściwego, terminowego wykonania i utrzymania robót, 

9) prawidłowo usytuować roboty w stosunku do punktów linii i poziomów odniesienia, wynikających 
z dokumentacji lub wskazówek Zamawiającego, 

10) ubezpieczyć roboty od wszelkich strat lub szkód, 
11) utrzymać plac budowy na własny koszt  w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłocznie usuwać 

zbędne materiały, odpadki i śmieci, urządzenia prowizoryczne itp., 
12) po zakończeniu robót usunąć poza plac budowy na własny koszt wszelkie urządzenia tymczasowe, 

zaplecze itp. oraz  pozostawić cały plac budowy czysty i nadający się bezpośrednio do 
użytkowania, 

13) udzielić Zamawiającemu informacji o personelu nadzorującym budowę, zatrudnionych robotnikach, 
czasie pracy oraz pracującym sprzęcie, 

14) zawiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
15) na żądanie Zamawiającego wstrzymać roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba  

– zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem, 
16) natychmiast zgłaszać Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu konieczność zmiany trasy 

budowanej sieci wodociągowej, w przypadku zmian istotnych przerwać roboty na zmienianym 
odcinku do czasu zatwierdzenia projektu zamiennego,  

17) natychmiast zgłaszać konieczność wykonania robót dodatkowych, 
18) przekazać Zamawiającemu przedmiot zamówienia po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego 

wykonania, 
19) usunąć niezwłocznie ujawnione usterki, 
20) wykonać na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia 

jakości ich wykonania (jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich 
zakryciem) a także dokonać prób niszczących wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.). 

21) Wykonać na swój koszt Plan bezpieczeństwa i ochrony życia oraz projekt organizacji ruchu wraz                    
z wnioskiem o zajecie pasa drogowego 

22) Przystąpić do robót w pasie drogowym po uzyskaniu decyzji – zezwolenie  na zajecie pasa 
drogowego 

23) W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy rzędnymi wynikającymi z projektu,                 
a pomiarami z natury przekraczającymi wartość 10 cm, wykonawca zobowiązany jest 
bezzwłocznie wstrzymać roboty i zawiadomić o tym zamawiającego. 

24)  Wykonawca odpowiada za znaki graniczne, znajdujące się na trasie budowanej sieci                    
i przyłączy, a w przypadku ich naruszenia będzie zobowiązany do ich przywrócenia 
i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych.    

25) jeżeli mogą wystąpić istotne odstępstwa od trasy zatwierdzanej w projekcie budowlanym 
przekraczające 0,3 m dla gruntów zabudowanych lub  0,5 m dla gruntów rolnych i leśnych 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia                     
2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia dokumentacji 
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projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455) od trasy uzgodnionej w projekcie budowlanym na 
podstawie którego zostało wydane pozwolenie na budowę Wykonawca ma obowiązek 
przerwać roboty i niezwłocznie zawiadomić Inspektora Nadzoru i zamawiającego. 

 
2. Przyjmuje się, że Wykonawca dokonał inspekcji, wizji lokalnej, badania placu budowy i jego 

otoczenia oraz uzyskał informacje jakie były dostępne i uznał je za wystarczające (w granicach w 
jakich było to osiągalne biorąc pod uwagę koszt i czas) przed złożeniem oferty, co do: 

1) ukształtowania i natury terenu, włączając w to warunki podpowierzchniowe, 
2) warunków hydrologicznych i meteorologicznych, 
3) rozmiaru i charakteru robót a także materiałów do wykonania i wykończenia oraz usunięcia 

wszelkich usterek jakie w nich mogą powstać, 
4) środków potrzebnych do uzyskania dostępu i zagospodarowania placu budowy. 

3. Przyjmuje się, że Wykonawca oparł swoją ofertę na danych zażądanych i udostępnionych przez 
Zamawiającego oraz na własnych badaniach i inspekcji terenu jak to wyżej opisano. 

4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, działającym w jego imieniu i na jego rzecz będzie 
Kierownik Budowy w osobie ........................................... (uprawnienia budowlane                                                
nr .........................................). 

 
§ 8 

Opóźnienie robót 
1. Wykonawca winien uprzedzić na piśmie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót 

spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego.  
2. Wykonawca winien powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach i skutkach opóźnienia 

oraz o czasie - o jaki termin wykonanie robót może ulec przesunięciu. Niewykonanie tych 
obowiązków pozbawia Wykonawcę prawa powoływania się na winę Zamawiającego w opóźnieniu 
wykonania robót. 

3. Jeżeli z winy Wykonawcy nastąpi opóźnienie w wykonaniu umowy, Zamawiający może 
wstrzymać wykonywanie robót przez Wykonawcę i odstąpić od umowy w całości lub                            
w odniesieniu do części robót.  

4. W opisanym w ust. 2 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już 
wykonane roboty, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego   
z tytułu odstąpienia przez niego od umowy. 

5. W przypadku przerwania robót i odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacji 
określonej w ust. 2, dokonuje on odbioru wykonanych robót i na tej podstawie rozlicza 
wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczając jednocześnie termin na opróżnienie placu budowy                
z osób, materiałów i  urządzeń Wykonawcy, które Zamawiający uzna za zbędne. 

 
§ 9 

Zabezpieczenie dróg oraz tras dojazdu 
1. Wykonawca winien zastosować wszelkie niezbędne środki celem zabezpieczenia dróg łączących 

lub prowadzących na plac budowy przed uszkodzeniem spowodowanym przez ruch związany                                
z działalnością Wykonawcy. Wykonawca winien odpowiednio dobrać trasy, wybierać i używać 
właściwie pojazdy, tak aby ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu 
Wykonawcy nie naruszał (lub ograniczał naruszenie do niezbędnego minimum) konstrukcji 
budynków, budowli i innych obiektów położonych przy trasach oraz przepisów o ochronie 
środowiska. 

2. W przypadku powstania roszczeń związanych z naruszeniem postanowień o których mowa w ust. 1 
Wykonawca zobowiązany jest do ich samodzielnego zaspokojenia. 

 
§ 10 

Współdziałanie stron 
1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać przy wykonywaniu przedmiotu 

zamówienia  w celu terminowego, najlepszego i najoszczędniejszego jego wykonania. 
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2. Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych                               
z wykonaniem czynności wymaganych prawem budowlanym, niezbędnych do oddania do użytku 
przedmiotu zamówienia. 

 
§ 11 

Dokumentacja projektowa 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy po jednym komplecie każdej dokumentacji projektowej                

w terminie do dnia przekazania placu budowy. 
2. Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić na piśmie Zamawiającego                          

o konieczności  wykonania robót dodatkowych nie objętych dokumentacją projektową i których nie 
można było przewidzieć na etapie przygotowania oferty. 

 
§ 12 

Roboty dodatkowe  
1. Konieczność wykonania robót dodatkowych nie objętych dokumentacją projektową winna być 

odnotowana przez Wykonawcę w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru wraz z Wykonawcą winni 
sporządzić na tę okoliczność odpowiedni protokół konieczności. 

2. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał roboty 
dodatkowe bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na wykonanie tych robót. 

3. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego mogą być wykonane tylko roboty, których 
natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo osób lub mienia oraz 
konieczność zapobieżenia awarii. Podstawą podjęcia takich robót jest sporządzony przez Wykonawcę 
protokół konieczności przedstawiony Zamawiającemu po dokonaniu odpowiedniego wpisu do 
dziennika budowy. Zamawiający pokrywa wartość tych robót, jeżeli konieczność ich wykonania nie 
powstała  z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca. 

 
§ 13 

Realizacja budowy 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych. 

Wykonawca dostarcza wszystkie urządzenia  niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.  
2. Urządzenia i materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie, określonymi w przepisach prawa budowlanego. Na każde 
żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych  
urządzeń i materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z polską normą lub 
aprobatą techniczną. 

3. Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze socjalne oraz 
niezbędne media. 

§ 14 
Roboty zanikające 

1. Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót zanikających lub 
ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie i odbiór przez Inspektora 
Nadzoru. Przystąpienie do sprawdzenia i odbioru robót powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni 
roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru. 

2. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 1, stwierdza się wpisem do dziennika budowy lub 
protokolarnie, jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót lub inne przepisy 
techniczno – budowlane. 

 
§ 15 

Kontrola jako ści 
Inspektor Nadzoru podczas sprawdzeń i odbioru może żądać wykonania pomiarów dodatkowych. 
Wykonawca będzie ponosić koszty pomiarów, jeżeli wykażą one, że pomiary zasadnicze przeprowadzone 
przez Wykonawcę były nieprawidłowe. 
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§ 16 
Ubezpieczenia 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonywane roboty budowlane oraz materiały od chwili 
przejęcia placu budowy aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  

2. Wykonawca dysponuje  polisą OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej  na kwotę ……  
ważną do ………………przez  na cały okres realizacji niniejszego zamówienia. 

3. Wykonawca może dodatkowo zawrzeć ubezpieczenie na okres rękojmi i gwarancji. 
4. Wszelkie kwoty szkód i odszkodowań nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji 

ubezpieczeniowej będą obciążały Wykonawcę. 
 

§ 17 
Termin wykonania zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia wraz ze wszystkimi robotami i pracami towarzyszącymi wynikającymi                         
z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej załączniki Wykonawca wykona w terminie do: 30 
maja 2014 r.  

2.  Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie w terminie do 10 dni licząc od dnia zawarcia 
umowy, 

3. Wraz z przekazaniem placu budowy Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć dziennik budowy 
i kserokopię pozwolenia na budowę.  

 
§ 18 

Odbiór 
1. Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia określonego w umowie po 

sprawdzeniu jego należytego wykonania. 
2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

1) robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości i jakości robót, których 
ocena nie byłaby możliwa w toku dalszej realizacji, 

2)  przejściowe, polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, 
3) końcowy, polegający na ocenie wykonanych robót, oraz całkowicie wykonanego przedmiotu 

zamówienia. 
 

§ 19 
Przygotowanie odbioru i wyznaczenie terminu odbioru 

1. Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub 
umowie.  

2. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie zamawiającemu przedmiotu zamówienia określonego                         
w umowie po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 

3. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób 
i sprawdzeń, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia 
zgodności wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru.  

4. Odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem nowo wybudowanej sieci wodociągowej 
eksploatatorowi gminnej sieci wodociągowej. 

5. Od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia liczy się bieg terminu okresu 
gwarancyjnego  i rękojmi.  

6. Przed dokonaniem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, 
Wykonawca sporządzi operat kolaudacyjny - 4 kpl. dla Zamawiającego (1 oryginał + 3  kopie) oraz 
5 kpl.  oryginalnych map  pomiaru geodezyjnego powykonawczego – dla zamawiającego. Operat 
kolaudacyjny winien obejmować zbiór wszystkich dokumentów dotyczących budowy i zawierać 
m.in.: 

1)  decyzję – pozwolenie na budowę, 
2)  umowę, aneksy, protokoły konieczności, kosztorysy itp.,  
3)  uzgodnienia, 
4)  atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne,  
5)  protokoły odbiorów branżowych, robót ulegających zakryciu i zanikających, protokoły z 

prób    i sprawdzeń, wyniki badań, 
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6)  sprawozdanie techniczne kierownika budowy z realizacji budowy,  
7)  wykaz rzeczowy wykonanych robót potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 
8)  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z Specyfikacją Techniczną,  
9)  oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy – zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, 
10) rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy (z uwzględnieniem wystawionych faktur 

przejściowych    i  części wynagrodzenia przypadającej do zapłaty),  
11) dziennik budowy, 
12) szkice geodezyjne, 
13) pomiar geodezyjny powykonawczy (mapy powykonawcze), 
14) wyniki monitoringu całej wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej przy użyciu 

kamery przemysłowej. 
15) oświadczenia właścicieli działek o uporządkowaniu terenu po wybudowaniu 

kanalizacji sanitarnej (dot. sieci i przyłączy). W oświadczeniu musi być podany numer 
oraz dane właściciela/właścicieli działki.  

7.  Dokumenty wymagane dla potrzeb zgłoszenia zakończenia robót budowlanych i przyjęcia do 
użytkowania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kartuzach:  

1)  oryginał dziennika budowy  
2)  oświadczenie kierownika budowy: 

    a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami  
        pozwolenia na budowę oraz przepisami,  
    b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku placu budowy, a także – w razie  
        korzystania – drogi, sąsiedniej nieruchomości, budynku itp., 

3)  decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie oraz wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzonego 
zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.  

4)  oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja  
     wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich właściwego zagospodarowania,     
5)  protokoły badań i sprawdzeń (oryginały) wykonanych przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, 

w tym protokół szczelności wykonanej sieci, 
6)  dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały zostały wprowadzone do obrotu  
     zgodnie z obowiązującymi przepisami (świadectwa, atesty, aprobaty techniczne itd.) 
7)  w przypadku zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków 

pozwolenia na budowę dokonanych podczas wykonywania robót, należy dołączyć kopie rysunków 
wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym 
zmianami, które muszą być zwymiarowane a w razie potrzeby także uzupełniający  opis.  
Zmiany na mapach muszą być potwierdzone przez Projektanta i zawierać informację czy są to zmiany 
nieistotne czy też zmiany istotne.   
Gdy występują zmiany oświadczenie Kierownika Budowy musi być potwierdzone przez Projektanta            
i Inspektora Nadzoru.  
Oświadczenie Kierownika Budowy musi zawierać wykaz wszystkich działek na których została 
wybudowana sieć wodociągowa, opis wszystkich odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego 
wraz z wymiarami i uzasadnieniem. 

8. Operat kolaudacyjny podlega sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien przekazać 
operat kolaudacyjny Inspektorowi Nadzoru przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 
Poprawność i kompletność operatu kolaudacyjnego stwierdza Inspektor Nadzoru  przed dokonaniem 
odbioru końcowego. 

9. Wykonawca skompletuje wszystkie dokumenty niezbędne dla potrzeb zgłoszenia zakończenia robót 
budowlanych i przyjęcie do użytkowania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                   
w Kartuzach. 

10.Wykonawca jest obowiązany uzupełnić dokumenty, o których mowa w ust. 7  jeżeli  w wyniku ich 
sprawdzenia przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kartuzach, okaże się że są one 
niekompletne lub posiadają braki i nieścisłości.  

11.Zawiadomienie o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca składa Zamawiającemu na piśmie.  
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12.Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty 
otrzymania pisemnego zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.                                   
O wyznaczonym terminie odbioru  końcowego Zamawiający zawiadamia Wykonawcę oraz 
uczestników odbioru określonych w § 20 ust. 2 pkt. 2) – 5) umowy. 

13.W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbioru końcowego dających się usunąć  usterek                    
w przedmiocie zamówienia, Wykonawcy zostanie wyznaczony  termin na ich usunięcie. Usterki oraz 
termin ich usunięcia zostaną opisane w protokole, który będzie stanowił później załącznik do protokołu 
odbioru końcowego. Za usterki zostaną uznane m.in. niekompletność operatu kolaudacyjnego, brak 
sprawdzenia operatu przez Inspektora Nadzoru, brak wyników badania wody, brak protokołu 
szczelności wybudowanej sieci, brak map pomiaru powykonawczego zarejestrowanych w Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach 
(złożenie map pomiaru powykonawczego do rejestracji musi nastąpić przed zgłoszeniem gotowości do 
odbioru końcowego a pisemne potwierdzenie zgłoszenia map do rejestracji winno być dołączone do 
operatu kolaudacyjnego).  

14. Czynności odbioru końcowego zostaną wstrzymane do czasu usunięcia usterek. Wykonawca ma 
obowiązek na piśmie poinformować Zamawiającego o usunięciu usterek. W protokole odbioru 
końcowego zostaną odnotowane informacje o stwierdzeniu usterek, sposobie i terminie ich usunięcia 
oraz wznowieniu czynności odbioru. W przypadku stwierdzenia usterek nie będą naliczane kary 
umowne na podstawie § 31 ust. 2 pkt 1 umowy  za opóźnienie w oddaniu przedmiotu zamówienia  
jeżeli Wykonawca usunie usterki w wyznaczonym terminie określonym w protokole o którym mowa                 
w ust. 13. Jeżeli Wykonawca nie usunie usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający uzna,                      
że zamówienie nie zostało wykonane w terminie ponieważ nie można było dokonać odbioru końcowego 
z wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, po zgłoszeniu 
przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. Kary umowne na podstawie § 31 ust. 2 pkt 1 
umowy  za opóźnienie w oddaniu przedmiotu zamówienia  będą naliczane aż do dnia otrzymania przez 
Zamawiającego pisemnej informacji o usunięciu usterek (włącznie). 

15. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady: 
a) nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 

Wykonawca ponownie pisemnie zgłasza zamawiającemu gotowość do odbioru informując 
jednocześnie o usunięciu wad. Wyznaczenie terminu odbioru zostanie dokonane ponownie w trybie 
przewidzianym w ust. 12.  W  protokole odbioru końcowego zostaną odnotowane informacje                    
o stwierdzeniu wad, sposobie i terminie ich usunięcia oraz wznowieniu czynności odbioru 
końcowego. Za wadę zostanie uznany także brak zgłoszenia do rejestracji map pomiaru 
powykonawczego w terminie do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. Równocześnie 
Zamawiający uzna, że zamówienie nie zostało wykonane w terminie ponieważ nie można było 
dokonać odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. Kary umowne 
będą naliczane aż do dnia ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego (włącznie).  

b) nie nadające się do usunięcia – Zamawiający wykona uprawnienia określone w 27 ust. 1  umowy. 
 

§ 20 
Czynności odbioru 

1. Odbioru robót zanikających i odbiorów przejściowych  wykonanych robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
2. W czynnościach odbioru końcowego winni uczestniczyć: 

1) Kierownik Budowy, 
2) Inspektor Nadzoru, 
3) Przedstawiciel Zamawiającego, 
4) Przedstawiciel eksploatatora gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, 
5) Przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy bądź umowy. 

3. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości 
do odbioru z powodu nie zakończenia robót, nie przeprowadzenia wszystkich prób, nie sporządzenia 
operatu kolaudacyjnego Zamawiający może odmówić odbioru. Stwierdzone przy odbiorze końcowym 
wady i usterki umieszcza się w  protokole  stanowiącym załącznik do protokołu odbioru końcowego,               
z podaniem terminu ich usunięcia. 

4. Ewentualne wady i usterki Wykonawca usunie na swój koszt. 
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§ 21 
Roboty dodatkowe w toku odbioru 

Jeżeli w toku czynności odbioru wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych w przedmiocie 
odbioru, warunkujących jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca wykona te roboty na 
podstawie odrębnego zamówienia na zasadach określonych w § 12 umowy. 

 
§ 22 

Protokół odbioru 
1. Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół odbioru, który powinien zawierać                           

w szczególności: 
1) określenie przedmiotu odbioru, 
2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 
3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze z podaniem charakteru w jakim uczestniczyły, 
4) wykaz dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie odbioru, 
5) spis ujawnionych wad i usterek (w oddzielnym protokole, stanowiącym załącznik do protokołu 

odbioru końcowego), 
6) decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia przedmiotu zamówienia, 
7) oświadczenia i wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze, 
8) podpisy uczestników odbioru. 

2. Odmowa podpisania protokołu przez któregokolwiek z uczestników odbioru końcowego jest 
odnotowywana w protokole. 

3. Protokół odbioru końcowego sporządza się w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla 
Zamawiającego i Wykonawcy.  

 
§ 23 

Komisja 
1. Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru końcowego Wykonawca nie weźmie 

udziału w odbiorze, Zamawiający dokona odbioru końcowego przez powołaną do tego komisję                  
w dniu przewidzianym na przeprowadzenie odbioru. Protokół sporządzony z takiego odbioru jest 
równoznaczny z protokołem odbioru opisanym w § 22 umowy. 

2. Brak udziału w odbiorze końcowym innych uczestników odbioru niż Inspektor Nadzoru nie 
wstrzymuje wykonania odbioru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

 
§ 24 

Zabezpieczenie 
Po dokonaniu odbioru końcowego, obowiązek ochrony przedmiotu zamówienia i jego właściwe 
zabezpieczenie obciąża Zamawiającego. 
 

§ 25 
Gwarancja 

1.  Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
zamówienia zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. 

2.  Karta Gwarancyjna zostanie podpisana przez Wykonawcę z datą zakończenia czynności odbioru 
końcowego. 

3.  Okres gwarancji wynosi ............... miesięcy licząc od daty zakończenia czynności odbioru końcowego. 
 

 
§ 26 

Odpowiedzialność z tytułu r ękojmi 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady zmniejszające wartość przedmiotu 

zamówienia. Taka sama odpowiedzialność obciąża Wykonawcę w przypadku, gdy w przedmiocie 
zamówienia wystąpią wady powodujące ograniczenie w realizacji celów, dla których przedmiot ten 
miał być przeznaczony. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia istniejące 
w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn 
tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru. 



 

63 

 

3. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek 
wad rozwiązań projektowych, których wprowadzenia zażądał oraz za wady tkwiące w dostarczonych 
materiałach. 

 
§ 27 

Uprawnienia z tytułu r ękojmi 
1. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego lub w okresie rękojmi wad nie nadających 

się do usunięcia, Zamawiający może: 
1) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego 

przeznaczeniem – obciążyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot, odpowiednio do 
utraconej wartości użytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.; 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub jego części zgodnie                                
z przeznaczeniem: 

a) żądać zwrotu zapłaconego już wynagrodzenia i naprawienia szkody, 
b) żądać bezpłatnego wykonania przedmiotu zamówienia lub jego części po raz drugi, zachowując 

prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 
2. W razie odebrania przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad 

nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający może: 
1) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego 

niedotrzymania usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,  
2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej, 

ekologicznej, ekonomicznej itp. 
3. W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi i skorzystania Zamawiającego z uprawnienia do 

obniżenia wynagrodzenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty, która winna być dokonana nie 
później niż w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, chyba że w wezwaniu określono inny termin.  

 
§ 28 

Stwierdzenie istnienia wad 
1. wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie                

14 dni roboczych od daty jej ujawnienia. 
2. Istnienie wady powinno być potwierdzone protokołem. O dacie i miejscu oględzin, mających na 

celu określenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie na 3 dni 
przed dokonaniem oględzin. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad, uwzględniając 
możliwości techniczno - organizacyjne Wykonawcy. 

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady robót w toku ich wykonywania, może wezwać Wykonawcę do 
usunięcia tych wad oraz przyczyn powodujących ich powstanie, wyznaczając w tym celu 
odpowiedni termin. Koszt usunięcia wad oraz skutki opóźnienia terminu zakończenia wykonania 
umowy obciążą Wykonawcę. 

 
§ 29 

Usunięcie wad 
1. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie 
usunięcia wad, uważa się że wady nie nadają się do usunięcia. W takim przypadku stosuje się 
przepis § 27 ust. 1 umowy. 

2. Usunięcie wad winno być potwierdzone protokołem.  
3. Strony mogą uzgodnić w formie pisemnej, że wady ujawnione w toku czynności odbioru lub                   

w okresie rękojmi Zamawiający usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
 

§ 30 
Wygaśnięcie uprawnień z tytułu r ękojmi 

1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie ...................... miesięcy licząc 
od daty zakończenia czynności odbioru końcowego. 

2. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy z dniem zakończenia czynności 
odbioru końcowego. 
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3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, także po upływie terminu,                       
o którym mowa w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

 
§ 31 

Odszkodowania 
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, 

na niżej opisanych zasadach. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1)  za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia  umownego netto o którym mowa w § 32 ust. 3 umowy za przedmiot zamówienia 
liczoną za każdy dzień opóźnienia, 

2)  za opóźnienie w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze  końcowym  przedmiotu 
zamówienia - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto o którym mowa w § 32 ust. 3 za 
przedmiot zamówienia za każdy dzień opóźnienia, liczoną od dnia wyznaczonego na usunięcie wad 
lub usterek, 

3)  za opóźnienie w terminie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy – w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego netto należnego Podwykonawcy liczoną za każdy dzień opóźnienia,   

4)  za odstąpienie od umowy bez ważnej przyczyny albo za odstąpienie od umowy przez 
Zamawiającego   z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia 
umownego netto    o którym mowa w § 32 ust. 3 umowy, 

5) za stwierdzone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  istotne odstępstwa                     
w wykonawstwie bez uzyskania wymaganego pozwolenia -  500 zł za każde stwierdzone 
odstępstwo  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
1)  za opóźnienie w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiającego - w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego netto o którym mowa w § 32 ust. 3 umowy za każdy dzień opóźnienia, 
liczoną od dnia wyznaczonego na przekazanie placu budowy. 

4. Kara umowna o której mowa w § 31 ust. 2 pkt 3 umowy będzie naliczana w przypadku pisemnego 
zawiadomienia skierowanego przez Podwykonawcę do Zamawiającego i udowodnienia okresu 
opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.   

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcy przekraczającego 14 dni, 
Podwykonawca może wystąpić do Zamawiającego o wypłatę wynagrodzenia bezpośrednio na konto 
Podwykonawcy.  

6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

7. W przypadku nie zapłacenia kar umownych w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania do 
dobrowolnej zapłaty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z bieżących 
należności Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zapłacenie 
lub potrącenie kary za nie dotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia 
robót oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych. 

8. Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się z umowy 
spowodowane przypadkami siły wyższej. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana 
do poinformowania na piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu niezwłocznie, jednak nie później niż             
w ciągu 3 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powoływania się na jej zaistnienie. Po 
zakończeniu trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą, strona poszkodowana niezwłocznie 
poinformuje na piśmie drugą stronę o podjęciu realizacji umowy. 

 
§ 32 

Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie złożonej oferty Wykonawcy zaakceptowanej przez 
Zamawiającego. 

2. W przypadku ograniczenia zakresu robót określonych przez Zamawiającego wpisem do dziennika 
budowy, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może zostać zmniejszona o wartość wyliczoną                    
w oparciu o dane zawarte w ofercie i na podstawie protokołu sporządzonego przez strony umowy. 
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3. Wynagrodzenie netto za przedmiot zamówienia ustala się na kwotę ........................... PLN (słownie: 
...............................................................................................................................................). 

4. Na dzień podpisania umowy wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot zamówienia łącznie z ....... % 
podatkiem VAT wynosi ..........  PLN (słownie: 
.........................................................................................). 

5. Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
6. Ceny ryczałtowe i ceny jednostkowe netto nie podlegają zmianie w czasie realizacji zamówienia. 
7. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zapłatę wynagrodzenia za wykonanie wszystkich obowiązków 

Wykonawcy objętych umową. 
8. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie  przelewem bankowym z rachunku bankowego 

Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr ....................................                                                   
w ................................................................................. 

 
§ 33 

Faktury 
1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie na podstawie faktur 

za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Wynagrodzenie Wykonawcy. Wykonawca ma prawo do 
wystawiania faktur przejściowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, które będą płatne do 
wysokości 80% wynagrodzenia umownego brutto określonego w umowie i należnego Wykonawcy.                  
W roku 2013 Wykonawca może zafakturować wykonane roboty do kwoty 150.000, 00 zł brutto*. 

2. Wykonawca może wystawić fakturę końcową po usunięciu wad i/lub usterek opisanych                           
w protokole sporządzonym podczas prowadzenia czynności odbioru końcowego. 

3. Rozliczanie za wykonane roboty  następować będzie w cyklach miesięcznych – na koniec  danego  
miesiąca kalendarzowego.  

4. Faktury przejściowe będą wystawiane przez Wykonawcę zgodnie z protokołem  odbioru robót 
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Zasadność wystawienia faktury przejściowej i potwierdzenia 
kwoty do wypłaty dokonuje Inspektor Nadzoru. 

5. Do każdej faktury przejściowej Wykonawca dołączy protokół odbioru robót (zestawienie  wykonanych 
robót) i oświadczenia Podwykonawców o rozliczeniu należnego im wynagrodzenia   w przypadku 
realizacji zamówienia w podwykonawstwie. 

6. Wykonawca może wystawić fakturę końcową  po usunięciu wad i/lub usterek opisanych  w protokole 
sporządzonym podczas prowadzenia czynności odbioru końcowego. 

7. Faktury przejściowe i faktura końcowa będą płatne w terminie do 30 dni licząc od daty ich  otrzymania 
łącznie z protokółem odbioru i dokumentami rozliczeniowymi (w tym oświadczenia od 
podwykonawców) przez Zamawiającego. Do faktury końcowej należy dołączyć protokół odbioru 
końcowego. 

8. W przypadku realizacji zamówienia w podwykonawstwie, Wykonawca do każdej faktury dołącza 
      pisemne oświadczenia każdego z Podwykonawców o: 
      1) uregulowaniu przez Wykonawcę wszystkich należności wobec Podwykonawcy 

lub 
     2) częściowym uregulowaniu przez Wykonawcę należności wobec Podwykonawcy i kwocie 
          pozostającej do zapłaty 

lub 
     3) wysokości całości wynagrodzenia należnego do uregulowania bezpośrednio przez    

   Zamawiającego. 
9. Wynagrodzenie pozostające do zapłaty na rzecz Podwykonawców zostanie potrącone  z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy i / lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli na 7 dni przed 
upływem terminu o którym mowa w § 33 ust. 7 umowy do Zamawiającego nie wpłynie pisemne 
oświadczenie o którym mowa w § 33 ust. 8 pkt 1 umowy.  

10. Zamawiający zapłaci Wykonawcy fakturę końcową jeśli ten przedstawi Zamawiającemu oświadczenie 
Podwykonawcy / Podwykonawców o rozliczeniu się Wykonawcy     z Podwykonawcami za wykonane 
roboty budowlane / usługi / dostawy z zastrzeżeniem § 33 ust. 9 umowy. 

11. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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§ 34 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ……………… PLN 
(słownie: ……………………………………………………), stanowiące  10% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 32 ust. 4 umowy. 

2.  Zabezpieczenie o którym mowa w ust. 1 zostało wniesione w formie ...……………………………… 
3.  W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przepisami 
ustawy prawo zamówień publicznych, jednakże zmiana zabezpieczenia może być dokonana tylko                   
z zachowaniem ciągłości  zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

4. W ramach wniesionego zabezpieczenia, 100% wniesionej kwoty o której mowa w ust. 1. będzie 
stanowiło zabezpieczenie wykonania umowy w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Kwota 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady będzie stanowiła 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

5. Kwota wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy po należytym wykonaniu 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

6.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione: 
1)  część przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% 

zabezpieczenia, czyli kwota .................. PLN w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie 
rękojmi za wady, 

 2) część przeznaczona na zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 
70 % zabezpieczenia, czyli kwota .................. PLN w terminie 30 dni  po odbiorze końcowym 
przedmiotu zamówienia. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przepada w całości na rzecz Zamawiającego                          
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn o których mowa w § 36 ust. 2 pkt. 2 i pkt. 3 umowy, 
niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej w § 31 ust. 2 pkt. 4. 

8. Wynagrodzenie pozostające do zapłaty na rzecz Podwykonawców może zostać potrącone                               
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

9. Kara umowna, o której mowa w  § 31 ust 2 pkt 5 umowy może zostać potrącone z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

 
§ 35 

Zmiana umowy 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie. 
2. Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

z wyjątkiem zmian o których mowa w ust. 3. 
3. Zmiany w umowie mogą dotyczyć: 

1) terminu wykonania zamówienia,  
2)  wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, 
3) udziału osób – kierownika budowy,  
4) udziału Podwykonawców przy realizacji zamówienia, 
5) technologii wykonania robót budowlanych. 

4. Zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku: 
1)  przerwy w realizacji robót na skutek działań podmiotów trzecich np. przedłużenie terminów wydania 

przez organ administracyjny lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, badań, ekspertyz, 
uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

2) przedłużenia odbiorów przez innych gestorów sieci i urządzeń z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę, 

3) utrudniania przez właścicieli nieruchomości dostępu do nieruchomości,  
4) konieczności wykonania robót dodatkowych / zamiennych, które będą niezbędne dla prawidłowej 

realizacji przedmiotu zamówienia,  
5) konieczności udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, które będą niezbędne dla 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, 
6) warunków atmosferycznych, niszczących wykonane roboty lub uniemożliwiające kontynuację robót, 
7) czasowego wstrzymania robót przez Zamawiającego / Inspektora Nadzoru z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy. 
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5. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku: 
1) odstąpienia od realizacji części zamówienia,  
2)  wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w postaci prac dodatkowych, robót 

zamiennych / równoważnych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia na 
uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego, Projektanta i w sytuacji konieczności 
zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowlanego, 
usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej, uzyskania lepszego efektu użytkowego 
przedmiotu zamówienia, 

3) bezpośrednich płatności wynagrodzenia Podwykonawcom, 
4) zmiany stawki podatku VAT. 

6. Zmiana udziału Podwykonawców może nastąpić w przypadku: 
1) skorzystania z Podwykonawców w realizacji zamówienia mimo, iż w złożonej ofercie Wykonawca 

nie przewidywał realizacji zamówienia  w podwykonawstwie,  
2) zmiany zakresu robót realizowanych w podwykonawstwie. 

7. Warunki dokonywania zmian: 
1)  inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 
2) uzasadnienie konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia: wpisy do dziennika budowy, 

protokoły konieczności, kosztorysy robót zamiennych, zaniechanych, dodatkowych, odniesienie do 
postanowień SIWZ, 

3) w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany, a w przypadku 
Podwykonawców należy podać zakres zamówienia realizowany w podwykonawstwie, wysokość 
wynagrodzenia Podwykonawcy, termin realizacji robót budowlanych / dostaw / usług. 

8. Zmiana osób – kierownika budowy  może nastąpić w przypadku: 
    1) zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, 
    2) utraty uprawnień przez wskazane przez wykonawcę osoby, 
    3) wykreślenie osób z listy członków branżowej izby samorządu zawodowego.        
9.  Zmiany zapisów umowy, które nie odnoszą się do treści oferty nie wymagają pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. Za zmiany takie uważa się np.: 
1)  zmianę koordynatora ze strony Zamawiającego, 

 2) zmianę osób nadzorujących roboty, czyli Inspektora  Nadzoru, 
3) zmianę rachunku bankowego,  
4) zmiany adresowe. 

10.W przypadku zmiany osób Wykonawca winien przedstawić zamawiającemu nowe osoby o niegorszych 
kwalifikacjach i uprawnieniach w stosunku do osób, które zostały wskazane  w ofercie Wykonawcy                    
i spełniających wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia.  

11.Strony zobowiązane są do powiadomienia na piśmie o zmianach o których mowa  w ust. 9. 
  

§ 36 
Odstąpienie od umowy 

1.  Każda ze stron może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu 
Cywilnego.  

2.   Zamawiającemu dodatkowo przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                         

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie 
od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach, 

2) jeżeli w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy Wykonawca nie rozpoczął robót bez 
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 
piśmie, 

3) w sytuacji kiedy Wykonawca przerwie realizację robót bez uzasadnionych przyczyn, przerwa ta 
trwa dłużej niż 14 dni a Wykonawca nie kontynuuje robót pomimo wezwania Zamawiającego 
złożonego na piśmie. 

3.  Odstąpienie od umowy w przypadkach opisanych w ust. 2 pkt  2 i pkt  3 może nastąpić w terminie 7 dni 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

4.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
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§ 37 
Obowiązki odstępującego od umowy 

1. Odstępujący od umowy, z wyjątkiem przypadków określonych w § 36 ust. 2 umowy oraz  w sytuacji 
kiedy odstąpienie nastąpiło z przyczyn za które odpowiada druga strona, jest obowiązany naprawić 
drugiej stronie spowodowaną tym szkodę.  

2. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego do: 

1)  sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia, 
2)  zabezpieczenia przerwanych robót w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, która spowodowała 

odstąpienie od umowy, 
3)  sporządzenia wykazu materiałów, których pozostawienie na placu budowy jest niezbędne, 
4)  wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających. 

3. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany do: 
1)  dokonania odbioru robót w toku i robót zabezpieczających oraz zapłaty należnej części 

wynagrodzenia, 
2)  przejęcia placu budowy. 

4. Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających, stosuje się odpowiednie przepisy o odbiorze. 
 

§ 38 
Rozstrzyganie sporów 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy miejscowo 
dla Zamawiającego. 
 

§ 39 
Postanowienia szczególne 

1. Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do dokumentacji 
projektowej wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego. 

2. Wykonawca sporządzi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wykonawca przekaże  
Zamawiającemu  1 egzemplarz Planu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.  

3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekty umów                  
o podwykonawstwo. Obowiązek ten dotyczy wszystkich Podwykonawców, którzy będą świadczyli 
zarówno roboty budowlane jak i dostawy oraz usługi w ramach realizacji zamówienia. Wykonawca 
będzie zwolniony z obowiązku zgłoszenia umów dotyczących dostaw i usług o wartości brutto poniżej 
5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

4. Jeżeli, w terminie 7 dni od przedstawienia Zamawiającemu  projektu umowy wraz z określeniem 
rodzaju,  wartości, terminu wykonywanych robót /usług / dostaw  przez Podwykonawcę, Zamawiający 
nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie 
umowy. Wykonawca przekazuje zamawiającemu kopię umowy (potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem) po jej zawarciu z Podwykonawcą. Zmiana zakresu robót/usług/dostaw, terminu realizacji, 
wynagrodzenia Podwykonawcy wymaga pisemnego aneksu do umowy i zgody Zamawiającego na te 
zmiany.  

5. Za roboty / usługi / dostawy wykonywane przez Podwykonawców płatności będzie realizował 
Wykonawca  z zastrzeżeniem § 33 ust. 8 pkt 3 i § 33 ust. 9 umowy. Termin płatności wynagrodzenia 
dla Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 dni. Podwykonawcom nie przysługują odsetki od 
Zamawiającego z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca może wyrazić zgodę na cesję wynagrodzenia dla Podwykonawcy. Wówczas należności 
wobec Podwykonawcy będzie realizował Zamawiający.  

7. Korespondencja miedzy stronami będzie przesyłana na adresy podane w umowie. 
8. Koordynatorem obowiązków umownych ze strony Zamawiającego jest ................................................... 
9. Cesja wierzytelności z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej jest możliwa tylko za pisemną zgodą 

Zamawiającego.  
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa 

Budowlanego, Ustawy – prawo zamówień publicznych. 
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§ 40 
Ilość egzemplarzy umowy 

Umowę sporządzono w .................. jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 
1) .............. egz. - Zamawiający.  
2) .............. egz. - Wykonawca. 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY                                                                 WYKONAWCA 
 
*) – wpisać odpowiednie 
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Umowa nr  00210-6921-UM1100230/12 
Projekt:  „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Borkowo i Chwaszczyno w gminie Żukowo” Europejski 
Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej” PROW 2007- 2013. 

         

 
 
Część III  
 

OGÓLNE  WARUNKI  UMOWY 
 
                                       

U M O W A    N R    ZP-......./50/2013 
 
 

W dniu ............................... 2013 roku w Żukowie, pomiędzy GMIN Ą ŻUKOWO  mającą siedzibę                  
w Żukowie, ul. Gdańska 52, zwaną dalej  ZAMAWIAJ ĄCYM , reprezentowaną przez 
…………………………………………………………..…………………………………………………….. 
 

a 
…………………………………………………………………………………………………………………
mającym siedzibę w ........................................................................................................................................., 
zwanym dalej WYKONAWC Ą, reprezentowanym przez  
..........................................................................................................................................................................., 
została zawarta umowa o następującej treści. 

 
§ 1 

Przedmiot zamówienia 
1.  Zgodnie z przetargiem nieograniczonym Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji 

zadanie inwestycyjne pn.” BUDOWA   KANALIZACJI  SANITARNEJ  I  WODOCIĄGU                           
W  MIEJSCOWOŚCI  BORKOWO  I  CHWASZCZYNO  W  GMINIE  ŻUKOWO”  - obejmująca 
Część III - Budowa kanalizacji sanitarnej w Borkowie – Etap II (zadanie 3)  

 
2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej …………………………… 

§ 2 
Postanowienia ogólne 

1*.  Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany bez udziału Podwykonawców. 
1*. Przedmiot zamówienia będzie realizowany z udziałem Podwykonawców. Lista Podwykonawców 

stanowi Załącznik Nr 1 do umowy i będzie aktualizowana w przypadku zmiany Podwykonawców.  
2.  Przy realizacji zamówienia należy mieć na względzie, aby była ona realizowana w sposób 

zapewniający: 
1) bezpieczeństwo osób i mienia, 
2) bezpieczeństwo przeciwpożarowe, 
3) ochronę środowiska, 
4) ochronę zdrowia i życia ludzi przed skutkami stosowanych procesów technologicznych, 
5) racjonalne wykorzystanie energii, wody, pozostałych mediów, 
6) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich 
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§ 3 

Kolejność ważności dokumentów 
1. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robót określonych w umowie oraz 

zakresu obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność 
ważności n/w dokumentów: 

1) umowa, 
2) warunki zamówienia (specyfikacja istotnych warunków zamówienia), 
3) dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
4) oferta przetargowa,  
5) kosztorys ofertowy 

 Dokumenty o których mowa w pkt. 2) – 5) stanowią integralną część umowy. 
2. Strony zgodnie stwierdzają, iż Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz zawierający warunki 

zamówienia z istotnymi dla Zamawiającego postanowieniami i zobowiązaniami Wykonawcy oraz że, 
są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
§ 4 

Umowa o roboty budowlane 
Przez zawarcie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu przedmiot 
zamówienia wykonany zgodnie z prawem budowlanym, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi przepisami,  a w szczególności techniczno – budowlanymi oraz polskimi 
normami a Zamawiający zobowiązuje się do dokonania czynności związanych z przygotowaniem 
przedmiotu zamówienia do wykonania, odebraniem przedmiotu zamówienia po jego wykonaniu i zapłaty 
umówionego wynagrodzenia. 
 

§ 5 
Nadzór inwestorski 

1. Zamawiający wyznacza Inspektora Nadzoru w osobach: 
1) branża sanitarna – ………………………….. (uprawnienia budowlane                                               

nr ……………………..), 
2) branża drogowa – …………………………….. (uprawnienia budowlane                                              

nr …………………….), 
Inspektor nadzoru inwestorskiego branży  sanitarnej będzie pełnił funkcję koordynacyjną w zakresie 
pełnienia nadzoru inwestorskiego przez inspektora nadzoru branży drogowej.   

2.Wykonując nadzór inwestorski określony przez Zamawiającego, Inspektor Nadzoru działać będzie               
w procesie wykonywania robót budowlanych w interesie Zamawiającego. 

3. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w umowie, Inspektor Nadzoru nie ma prawa 
zwolnienia Wykonawcy z żadnego ze zobowiązań wynikających z umowy. 

4. Jeżeli w toku realizacji umowy Inspektor Nadzoru z uwagi na okoliczności uzna za konieczne wydanie 
polecenia ustnego, Wykonawca winien zastosować się do polecenia. Inspektor Nadzoru winien                        
w takim przypadku wystawić pisemne potwierdzenie swojej decyzji i niezwłocznie zawiadomić                          
o zaistniałej sytuacji Zamawiającego. 

9. Inspektor Nadzoru przy wydawaniu swoich decyzji, opinii kieruje się jedynie zasadami obiektywizmu, 
biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności dla jak najlepszej realizacji zamówienia. 

10. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy w szczególności: 
1) reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli zgodności wykonywania umowy                

z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa budowlanego                                      
i obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2) podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych robót budowlanych, 
zgodnie z dokumentacja projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz umową                   
o realizację tych robót, 

3) występowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie w dokumentacji 
projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym z Projektantem, w razie stwierdzenia w 
niej wad lub niedokładności, albo konieczności wprowadzenia zmian, w celu zastosowania innych 
rozwiązań konstrukcyjnych lub innych urządzeń bądź materiałów, niż przewidziane                                    
w dokumentacji projektowej, także w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów, 
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4) rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy wątpliwości natury technicznej 
powstałych w toku wykonywania robót, w razie potrzeby zasięgając odpowiednio opinii 
Projektanta, 

5) sprawdzanie jakości wykonanych robót,  wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie 
zastosowaniu wyrobów wadliwych oraz niedopuszczonych do obrotu i stosowania                                    
w budownictwie, 

6) odbiór robót budowlanych gotowych, przejściowych i ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, udział w czynności odbioru 
obiektów przekazywanych do eksploatacji, 

7) potwierdzanie wykonania robót oraz usunięcia ewentualnych wad, 
8) kontrolowanie rozliczeń budowy, w tym merytoryczne akceptowanie faktur Wykonawcy, 
9) bieżące kontrolowanie wpisów dokonywanych w dzienniku budowy, 
10) niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, nie 

przewidzianych umową, 
11) podejmowanie decyzji o robotach w stosunku do których wymagane jest natychmiastowe 

wykonanie, 
12) żądanie wykonania na koszt Wykonawcy odkrywki elementów robót budzących wątpliwości                   

w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do 
sprawdzenia przed ich zakryciem, łącznie z dokonaniem prób niszczących wykonane roboty 
(odkucia, wycinki itp.), 

13) wydawanie decyzji, opinii lub zgody w imieniu Zamawiającego zgodnie z zakresem                                   
i umocowaniem wyrażonym w umowie o wykonywanie nadzoru, 

14) koordynowanie wszelkich działań związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 
11. Jeżeli Wykonawca zignoruje żądanie Inspektora Nadzoru dotyczące wykonania robót to Zamawiający 

ma prawo do wstrzymania robót do czasu spełnienia odpowiednich wymagań przez Wykonawcę. 
Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania robót obciążają Wykonawcę. 

12. Wstrzymanie robót przez Inspektora Nadzoru obejmuje: 
1) wykonywanie robót niezgodnie z zamówieniem (dokumentacją projektową) oraz warunkami 

bezpieczeństwa, 
2) wystąpienie warunków atmosferycznych wpływających na pogorszenie jakości robót oraz 

uniemożliwiających ich realizację, 
3) inne przypadki, które wynikają z winy Wykonawcy. 

 
§ 6 

Obowiązki Zamawiającego 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) dostarczenie pozwolenia na budowę oraz dziennika budowy, 
2) przekazanie placu budowy umożliwiającego rozpoczęcie i wykonywanie robót, 
3) wskazanie Wykonawcy granic placu budowy, 
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
5) odbiór przedmiotu zamówienia, 
6) zapłata wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami umowy. 

 
§ 7 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem 

budowlanym, dokumentacją projektową, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
usunięcie ewentualnych wad i usterek z należytą  starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami 
umowy. W szczególności Wykonawca winien: 

1) przejąć plac budowy i przygotować się do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym: 
a) wyposażyć zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, które są niezbędne dla lub podczas 

wykonywanych robót, 
b) doprowadzić na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna itp.) oraz pokryć 

koszty ich poboru przez cały okres wykonywania robót, 
c) oznaczyć plac budowy lub inne miejsca, na których, pod którymi lub przez które mają być 

prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego                
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i innych gestorów urządzeń infrastruktury technicznej jako miejsca pracy, które mogą 
stanowić część placu budowy, 

d) zapewnić pełne zabezpieczenie placu budowy w tym pełną ochronę osób i mienia, 
2)  utrzymać roboty w dobrym stanie, 
3)  zapewnić stałą i wykwalifikowaną kadrę robotniczą wraz z nadzorem,  
4) dostarczyć materiały i urządzenia oraz zapewnić wyposażenie, sprzęt i wszelkie inne rzeczy, 

zarówno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, które będą niezbędne dla wykonania                           
i utrzymania robót w stopniu, w jakim wymaga tego jakość robót, 

5) przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp.  

6) podjąć wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska naturalnego na placu budowy                  
i poza nim oraz unikać szkód lub nadmiernej uciążliwości  prowadzonej budowy dla osób trzecich              
i dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania, 

7) zapewnić na czas trwania robót niezbędne, stałe kierownictwo robót i utrzymywać je tak długo, jak 
tego wymaga wykonanie zakresu umownego robót, 

8)  zatrudnić na budowie, przy budowie i utrzymaniu robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami: 
a. nadzór techniczny, który jest kompetentny dla zapewnienia nadzoru wykonywanych robót, 
b. robotników jacy są niezbędni dla właściwego, terminowego wykonania i utrzymania robót, 

9) prawidłowo usytuować roboty w stosunku do punktów linii i poziomów odniesienia, wynikających 
z dokumentacji lub wskazówek Zamawiającego, 

10) ubezpieczyć roboty od wszelkich strat lub szkód, 
11) utrzymać plac budowy na własny koszt  w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłocznie usuwać 

zbędne materiały, odpadki i śmieci, urządzenia prowizoryczne itp., 
12) po zakończeniu robót usunąć poza plac budowy na własny koszt wszelkie urządzenia tymczasowe, 

zaplecze itp. oraz  pozostawić cały plac budowy czysty i nadający się bezpośrednio do 
użytkowania, 

13) udzielić Zamawiającemu informacji o personelu nadzorującym budowę, zatrudnionych 
robotnikach, czasie pracy oraz pracującym sprzęcie, 

14) zawiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
15) na żądanie Zamawiającego wstrzymać roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba  

– zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem, 
16) natychmiast zgłaszać Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu konieczność zmiany trasy 

budowanej sieci wodociągowej, w przypadku zmian istotnych przerwać roboty na zmienianym 
odcinku do czasu zatwierdzenia projektu zamiennego,  

17) natychmiast zgłaszać konieczność wykonania robót dodatkowych, 
18) przekazać Zamawiającemu przedmiot zamówienia po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego 

wykonania, 
19) usunąć niezwłocznie ujawnione usterki, 
20) wykonać na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia 

jakości ich wykonania (jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed 
ich zakryciem) a także dokonać prób niszczących wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.). 

21) Wykonać na swój koszt Plan bezpieczeństwa i ochrony życia oraz projekt organizacji ruchu wraz z 
wnioskiem o zajecie pasa drogowego 

22) Przystąpić do robót w pasie drogowym po uzyskaniu decyzji – zezwolenie  na zajecie pasa 
drogowego 

23) W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy rzędnymi wynikającymi z projektu,                 
a pomiarami z natury przekraczającymi wartość 10 cm, wykonawca zobowiązany jest 
bezzwłocznie wstrzymać roboty i zawiadomić o tym zamawiającego. 

24) Wykonawca odpowiada za znaki graniczne, znajdujące się na trasie budowanej sieci                   
i przyłączy, a w przypadku ich naruszenia będzie zobowiązany do ich przywrócenia 
i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych.    

25) jeżeli mogą wystąpić istotne odstępstwa od trasy zatwierdzanej w projekcie budowlanym 
przekraczające 0,3 m dla gruntów zabudowanych lub  0,5 m dla gruntów rolnych i leśnych 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia                     
2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia dokumentacji 
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projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455) od trasy uzgodnionej w projekcie budowlanym na 
podstawie którego zostało wydane pozwolenie na budowę Wykonawca ma obowiązek 
przerwać roboty i niezwłocznie zawiadomić Inspektora Nadzoru i zamawiającego. 

2. Przyjmuje się, że Wykonawca dokonał inspekcji, wizji lokalnej, badania placu budowy i jego otoczenia 
oraz uzyskał informacje jakie były dostępne i uznał je za wystarczające (w granicach w jakich było to 
osiągalne biorąc pod uwagę koszt i czas) przed złożeniem oferty, co do: 

1) ukształtowania i natury terenu, włączając w to warunki podpowierzchniowe, 
2) warunków hydrologicznych i meteorologicznych, 
3) rozmiaru i charakteru robót a także materiałów do wykonania i wykończenia oraz usunięcia 

wszelkich usterek jakie w nich mogą powstać, 
4) środków potrzebnych do uzyskania dostępu i zagospodarowania placu budowy. 

3. Przyjmuje się, że Wykonawca oparł swoją ofertę na danych zażądanych i udostępnionych przez 
Zamawiającego oraz na własnych badaniach i inspekcji terenu jak to wyżej opisano. 

4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, działającym w jego imieniu i na jego rzecz będzie 
Kierownik Budowy w osobie ........................................... (uprawnienia budowlane                                                
nr .........................................). 

 
§ 8 

Opóźnienie robót 
1. Wykonawca winien uprzedzić na piśmie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót 

spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego.  
2. Wykonawca winien powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach i skutkach opóźnienia oraz 

o czasie - o jaki termin wykonanie robót może ulec przesunięciu. Niewykonanie tych obowiązków 
pozbawia Wykonawcę prawa powoływania się na winę Zamawiającego w opóźnieniu wykonania 
robót. 

3. Jeżeli z winy Wykonawcy nastąpi opóźnienie w wykonaniu umowy, Zamawiający może wstrzymać 
wykonywanie robót przez Wykonawcę i odstąpić od umowy w całości lub w odniesieniu do części 
robót.  

4. W opisanym w ust. 2 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonane 
roboty, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu 
odstąpienia przez niego od umowy. 

5. W przypadku przerwania robót i odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacji określonej                              
w ust. 2, dokonuje on odbioru wykonanych robót i na tej podstawie rozlicza wynagrodzenie 
Wykonawcy, wyznaczając jednocześnie termin na opróżnienie placu budowy z osób, materiałów                    
i  urządzeń Wykonawcy, które Zamawiający uzna za zbędne. 

 
§ 9 

Zabezpieczenie dróg oraz tras dojazdu 
1. Wykonawca winien zastosować wszelkie niezbędne środki celem zabezpieczenia dróg łączących lub 

prowadzących na plac budowy przed uszkodzeniem spowodowanym przez ruch związany                                
z działalnością Wykonawcy. Wykonawca winien odpowiednio dobrać trasy, wybierać i używać 
właściwie pojazdy, tak aby ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy 
nie naruszał (lub ograniczał naruszenie do niezbędnego minimum) konstrukcji budynków, budowli                  
i innych obiektów położonych przy trasach oraz przepisów o ochronie środowiska. 

2. W przypadku powstania roszczeń związanych z naruszeniem postanowień o których mowa w ust. 1 
Wykonawca zobowiązany jest do ich samodzielnego zaspokojenia. 

 
§ 10 

Współdziałanie stron 
1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia           

w celu terminowego, najlepszego i najoszczędniejszego jego wykonania. 
2. Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych z wykonaniem 

czynności wymaganych prawem budowlanym, niezbędnych do oddania do użytku przedmiotu 
zamówienia. 

 



 

75 

 

 
§ 11 

Dokumentacja projektowa 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy po jednym komplecie każdej dokumentacji projektowej w terminie 

do dnia przekazania placu budowy. 
2. Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić na piśmie Zamawiającego o konieczności  

wykonania robót dodatkowych nie objętych dokumentacją projektową i których nie można było 
przewidzieć na etapie przygotowania oferty. 

 
§ 12 

Roboty dodatkowe  
1. Konieczność wykonania robót dodatkowych nie objętych dokumentacją projektową winna być 

odnotowana przez Wykonawcę w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru wraz z Wykonawcą winni 
sporządzić na tę okoliczność odpowiedni protokół konieczności. 

2. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał roboty 
dodatkowe bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na wykonanie tych robót. 

3. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego mogą być wykonane tylko roboty, których 
natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo osób lub mienia oraz 
konieczność zapobieżenia awarii. Podstawą podjęcia takich robót jest sporządzony przez Wykonawcę 
protokół konieczności przedstawiony Zamawiającemu po dokonaniu odpowiedniego wpisu do 
dziennika budowy. Zamawiający pokrywa wartość tych robót, jeżeli konieczność ich wykonania nie 
powstała  z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca. 

 
§ 13 

Realizacja budowy 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych. 

Wykonawca dostarcza wszystkie urządzenia  niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.  
2. Urządzenia i materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie, określonymi w przepisach prawa budowlanego. Na każde 
żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych  
urządzeń i materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z polską normą lub 
aprobatą techniczną. 

3. Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze socjalne oraz 
niezbędne media. 

§ 14 
Roboty zanikające 

1. Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót zanikających 
lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie i odbiór 
przez Inspektora Nadzoru. Przystąpienie do sprawdzenia i odbioru robót powinno nastąpić 
nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w 
dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru. 

2. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 1, stwierdza się wpisem do dziennika budowy 
lub protokolarnie, jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót lub 
inne przepisy techniczno – budowlane. 

 
§ 15 

Kontrola jako ści 
Inspektor Nadzoru podczas sprawdzeń i odbioru może żądać wykonania pomiarów dodatkowych. 
Wykonawca będzie ponosić koszty pomiarów, jeżeli wykażą one, że pomiary zasadnicze przeprowadzone 
przez Wykonawcę były nieprawidłowe. 
 

§ 16 
Ubezpieczenia 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonywane roboty budowlane oraz materiały od chwili 
przejęcia placu budowy aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  



 

76 

 

2. Wykonawca dysponuje  polisą OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej  na kwotę ……  
ważną do ………………przez  na cały okres realizacji niniejszego zamówienia. 

3. Wykonawca może dodatkowo zawrzeć ubezpieczenie na okres rękojmi i gwarancji. 
4. Wszelkie kwoty szkód i odszkodowań nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji 

ubezpieczeniowej będą obciążały Wykonawcę. 
 

§ 17 
Termin wykonania zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia wraz ze wszystkimi robotami i pracami towarzyszącymi 
wynikającymi z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej załączniki Wykonawca 
wykona w terminie do dnia  29 sierpnia 2014 r.   

2. Przekazanie placu budowy nastąpi w  roku 2014 w  terminie do 17 marca 2014 r. 
3. Jeżeli przekazanie placu budowy ulegnie przesunięciu poza datę 17 marca 2014 r., 

wykonawcy zostanie przedłużony termin realizacji zamówienia o ilość dni o którą 
nastąpiło przesunięcie przekazania placu budowy.  Przesunięcie terminu przekazania placu 
budowy może nastąpić tylko w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych 
(zalegający śnieg, oblodzenia, przemarznięty grunt, intensywne roztopy itp.). 

4. Wraz z przekazaniem placu budowy Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć dziennik budowy 
i kserokopię pozwolenia na budowę.  

 
§ 18 

Odbiór 
1. Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia określonego w umowie po 

sprawdzeniu jego należytego wykonania. 
2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

1) robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości i jakości robót, których 
ocena nie byłaby możliwa w toku dalszej realizacji, 

2)  przejściowe, polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, 
3) końcowy, polegający na ocenie wykonanych robót, oraz całkowicie wykonanego przedmiotu 

zamówienia. 
 

§ 19 
Przygotowanie odbioru i wyznaczenie terminu odbioru 

1.  Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub 
umowie.  

2. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie zamawiającemu przedmiotu zamówienia określonego                         
w umowie po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 

3. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób 
i sprawdzeń, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia 
zgodności wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru.  

4. Odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem nowo wybudowanej sieci wodociągowej 
eksploatatorowi gminnej sieci wodociągowej. 

5. Od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia liczy się bieg terminu okresu 
gwarancyjnego  i rękojmi.  

6. Przed dokonaniem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, Wykonawca 
sporządzi operat kolaudacyjny - 4 kpl. dla Zamawiającego (1 oryginał + 3  kopie) oraz 5 kpl.  
oryginalnych map  pomiaru geodezyjnego powykonawczego – dla zamawiającego. Operat kolaudacyjny 
winien obejmować zbiór wszystkich dokumentów dotyczących budowy i zawierać m.in.: 

1)  decyzję – pozwolenie na budowę, 
2)  umowę, aneksy, protokoły konieczności, kosztorysy itp.,  
3)  uzgodnienia, 
4)  atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne,  
5)  protokoły odbiorów branżowych, robót ulegających zakryciu i zanikających, protokoły z prób                      

i sprawdzeń, wyniki badań, 
6)  sprawozdanie techniczne kierownika budowy z realizacji budowy,  
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7)  wykaz rzeczowy wykonanych robót potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 
8)  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z Specyfikacją Techniczną,  
9)  oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy – zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, 
10) rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy (z uwzględnieniem wystawionych faktur przejściowych                   

i  części wynagrodzenia przypadającej do zapłaty),  
11) dziennik budowy, 
12) szkice geodezyjne, 
13) pomiar geodezyjny powykonawczy (mapy powykonawcze), 
14) wyniki monitoringu całej wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej przy użyciu 

kamery przemysłowej, 
15) oświadczenia właścicieli działek o uporządkowaniu terenu po wybudowaniu kanalizacji 

sanitarnej (dot. sieci i przyłączy). W oświadczeniu musi być podany numer oraz dane 
właściciela/właścicieli działki.  

7.  Dokumenty wymagane dla potrzeb zgłoszenia zakończenia robót budowlanych i przyjęcia do 
użytkowania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kartuzach:  

1)  oryginał dziennika budowy  
2)  oświadczenie kierownika budowy: 
    a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami  
        pozwolenia na budowę oraz przepisami,  
    b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku placu budowy, a także – w razie  
        korzystania – drogi, sąsiedniej nieruchomości, budynku itp., 
3)  decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie oraz wpisu na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.  

4)  oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja  
     wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich właściwego zagospodarowania,     
5)  protokoły badań i sprawdzeń (oryginały) wykonanych przez osoby posiadające stosowne 

uprawnienia, w tym protokół szczelności wykonanej sieci, 
6)  dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały zostały wprowadzone do obrotu  
     zgodnie z obowiązującymi przepisami (świadectwa, atesty, aprobaty techniczne itd.) 
7)  w przypadku zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków 

pozwolenia na budowę dokonanych podczas wykonywania robót, należy dołączyć kopie rysunków 
wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym 
zmianami, które muszą być zwymiarowane a w razie potrzeby także uzupełniający  opis.  
Zmiany na mapach muszą być potwierdzone przez Projektanta i zawierać informację czy są to 
zmiany nieistotne czy też zmiany istotne.   
Gdy występują zmiany oświadczenie Kierownika Budowy musi być potwierdzone przez 
Projektanta            i Inspektora Nadzoru.  
Oświadczenie Kierownika Budowy musi zawierać wykaz wszystkich działek na których została 
wybudowana sieć wodociągowa, opis wszystkich odstępstw od zatwierdzonego projektu 
budowlanego wraz z wymiarami i uzasadnieniem. 

8. Operat kolaudacyjny podlega sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien przekazać 
operat kolaudacyjny Inspektorowi Nadzoru przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 
Poprawność i kompletność operatu kolaudacyjnego stwierdza Inspektor Nadzoru  przed dokonaniem 
odbioru końcowego. 

9. Wykonawca skompletuje wszystkie dokumenty niezbędne dla potrzeb zgłoszenia zakończenia robót 
budowlanych i przyjęcie do użytkowania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                   
w Kartuzach. 

10.Wykonawca jest obowiązany uzupełnić dokumenty, o których mowa w ust. 7  jeżeli  w wyniku ich 
sprawdzenia przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kartuzach, okaże się że są one 
niekompletne lub posiadają braki i nieścisłości.  

11.Zawiadomienie o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca składa Zamawiającemu na piśmie.  
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12.Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty 
otrzymania pisemnego zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.                                   
O wyznaczonym terminie odbioru  końcowego Zamawiający zawiadamia Wykonawcę oraz 
uczestników odbioru określonych w § 20 ust. 2 pkt. 2) – 5) umowy. 

13.W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbioru końcowego dających się usunąć  usterek                    
w przedmiocie zamówienia, Wykonawcy zostanie wyznaczony  termin na ich usunięcie. Usterki oraz 
termin ich usunięcia zostaną opisane w protokole, który będzie stanowił później załącznik do protokołu 
odbioru końcowego. Za usterki zostaną uznane m.in. niekompletność operatu kolaudacyjnego, brak 
sprawdzenia operatu przez Inspektora Nadzoru, brak wyników badania wody, brak protokołu 
szczelności wybudowanej sieci, brak map pomiaru powykonawczego zarejestrowanych w Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach 
(złożenie map pomiaru powykonawczego do rejestracji musi nastąpić przed zgłoszeniem gotowości do 
odbioru końcowego a pisemne potwierdzenie zgłoszenia map do rejestracji winno być dołączone do 
operatu kolaudacyjnego).  

14. Czynności odbioru końcowego zostaną wstrzymane do czasu usunięcia usterek. Wykonawca ma 
obowiązek na piśmie poinformować Zamawiającego o usunięciu usterek. W protokole odbioru 
końcowego zostaną odnotowane informacje o stwierdzeniu usterek, sposobie i terminie ich usunięcia 
oraz wznowieniu czynności odbioru. W przypadku stwierdzenia usterek nie będą naliczane kary 
umowne na podstawie § 31 ust. 2 pkt 1 umowy  za opóźnienie w oddaniu przedmiotu zamówienia  
jeżeli Wykonawca usunie usterki w wyznaczonym terminie określonym w protokole o którym mowa                 
w ust. 13. Jeżeli Wykonawca nie usunie usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający uzna,                      
że zamówienie nie zostało wykonane w terminie ponieważ nie można było dokonać odbioru końcowego 
z wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, po zgłoszeniu 
przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. Kary umowne na podstawie § 31 ust. 2 pkt 1 
umowy  za opóźnienie w oddaniu przedmiotu zamówienia  będą naliczane aż do dnia otrzymania przez 
Zamawiającego pisemnej informacji o usunięciu usterek (włącznie). 

15. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady: 
a) nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 

Wykonawca ponownie pisemnie zgłasza zamawiającemu gotowość do odbioru informując 
jednocześnie o usunięciu wad. Wyznaczenie terminu odbioru zostanie dokonane ponownie w trybie 
przewidzianym w ust. 12.  W  protokole odbioru końcowego zostaną odnotowane informacje o 
stwierdzeniu wad, sposobie i terminie ich usunięcia oraz wznowieniu czynności odbioru 
końcowego. Za wadę zostanie uznany także brak zgłoszenia do rejestracji map pomiaru 
powykonawczego w terminie do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. Równocześnie 
Zamawiający uzna, że zamówienie nie zostało wykonane w terminie ponieważ nie można było 
dokonać odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. Kary 
umowne będą naliczane aż do dnia ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego 
(włącznie).  

b) nie nadające się do usunięcia – Zamawiający wykona uprawnienia określone w 27 ust. 1  umowy. 
 

§ 20 
Czynności odbioru 

1. Odbioru robót zanikających i odbiorów przejściowych  wykonanych robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
2. W czynnościach odbioru końcowego winni uczestniczyć: 

1) Kierownik Budowy, 
2) Inspektor Nadzoru, 
3) Przedstawiciel Zamawiającego, 
4) Przedstawiciel eksploatatora gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, 
5) Przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy bądź umowy. 

3. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości 
do odbioru z powodu nie zakończenia robót, nie przeprowadzenia wszystkich prób, nie sporządzenia 
operatu kolaudacyjnego Zamawiający może odmówić odbioru. Stwierdzone przy odbiorze końcowym 
wady i usterki umieszcza się w  protokole  stanowiącym załącznik do protokołu odbioru końcowego,  
z podaniem terminu ich usunięcia. 

4. Ewentualne wady i usterki Wykonawca usunie na swój koszt. 
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§ 21 
Roboty dodatkowe w toku odbioru 

Jeżeli w toku czynności odbioru wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych w przedmiocie 
odbioru, warunkujących jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca wykona te roboty na 
podstawie odrębnego zamówienia na zasadach określonych w § 12 umowy. 

 
§ 22 

Protokół odbioru 
1. Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół odbioru, który powinien zawierać                           

w szczególności: 
1) określenie przedmiotu odbioru, 
2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 
3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze z podaniem charakteru w jakim uczestniczyły, 
4) wykaz dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie odbioru, 
5) spis ujawnionych wad i usterek (w oddzielnym protokole, stanowiącym załącznik do protokołu 

odbioru końcowego), 
6) decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia przedmiotu zamówienia, 
7) oświadczenia i wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze, 
8) podpisy uczestników odbioru. 

2. Odmowa podpisania protokołu przez któregokolwiek z uczestników odbioru końcowego jest 
odnotowywana w protokole. 

3.Protokół odbioru końcowego sporządza się w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla 
Zamawiającego i Wykonawcy.  

 
§ 23 

Komisja 
1. Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru końcowego Wykonawca nie weźmie 

udziału w odbiorze, Zamawiający dokona odbioru końcowego przez powołaną do tego komisję  w 
dniu przewidzianym na przeprowadzenie odbioru. Protokół sporządzony z takiego odbioru jest 
równoznaczny z protokołem odbioru opisanym w § 22 umowy. 

2. Brak udziału w odbiorze końcowym innych uczestników odbioru niż Inspektor Nadzoru nie 
wstrzymuje wykonania odbioru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

 
§ 24 

Zabezpieczenie 
Po dokonaniu odbioru końcowego, obowiązek ochrony przedmiotu zamówienia i jego właściwe 
zabezpieczenie obciąża Zamawiającego. 
 

§ 25 
Gwarancja 

1.  Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
zamówienia zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. 

2.  Karta Gwarancyjna zostanie podpisana przez Wykonawcę z datą zakończenia czynności odbioru 
końcowego. 

3.  Okres gwarancji wynosi ............... miesięcy licząc od daty zakończenia czynności odbioru końcowego. 
  

§ 26 
Odpowiedzialność z tytułu r ękojmi 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady zmniejszające wartość przedmiotu 
zamówienia. Taka sama odpowiedzialność obciąża Wykonawcę w przypadku, gdy w przedmiocie 
zamówienia wystąpią wady powodujące ograniczenie w realizacji celów, dla których przedmiot ten miał 
być przeznaczony. 
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2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia istniejące 
w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn 
tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru. 

3. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek 
wad rozwiązań projektowych, których wprowadzenia zażądał oraz za wady tkwiące w dostarczonych 
materiałach. 

 
§ 27 

Uprawnienia z tytułu r ękojmi 
1. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego lub w okresie rękojmi wad nie nadających 

się do usunięcia, Zamawiający może: 
1) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego 

przeznaczeniem  – obciążyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot, odpowiednio do 
utraconej wartości użytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.; 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub jego części zgodnie                                
z przeznaczeniem: 

a. żądać zwrotu zapłaconego już wynagrodzenia i naprawienia szkody, 
b. żądać bezpłatnego wykonania przedmiotu zamówienia lub jego części po raz drugi, zachowując 

prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 
2. W razie odebrania przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad 

nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający może: 
1) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego 

niedotrzymania usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,  
2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej, 

ekologicznej, ekonomicznej itp. 
3. W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi i skorzystania Zamawiającego z uprawnienia do 

obniżenia wynagrodzenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty, która winna być dokonana nie 
później niż w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, chyba że w wezwaniu określono inny termin.  

 
§ 28 

Stwierdzenie istnienia wad 
1. wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 14 dni 

roboczych od daty jej ujawnienia. 
2. Istnienie wady powinno być potwierdzone protokołem. O dacie i miejscu oględzin, mających na celu 

określenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie na 3 dni przed 
dokonaniem oględzin. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości 
techniczno - organizacyjne Wykonawcy. 

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady robót w toku ich wykonywania, może wezwać Wykonawcę do 
usunięcia tych wad oraz przyczyn powodujących ich powstanie, wyznaczając w tym celu odpowiedni 
termin. Koszt usunięcia wad oraz skutki opóźnienia terminu zakończenia wykonania umowy obciążą 
Wykonawcę. 

 
§ 29 

Usunięcie wad 
1. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie usunięcia 
wad, uważa się że wady nie nadają się do usunięcia. W takim przypadku stosuje się przepis § 27 ust. 1 
umowy. 

2. Usunięcie wad winno być potwierdzone protokołem.  
3. Strony mogą uzgodnić w formie pisemnej, że wady ujawnione w toku czynności odbioru lub                        

w okresie rękojmi Zamawiający usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
 

§ 30 
Wygaśnięcie uprawnień z tytułu r ękojmi 

1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie ...................... miesięcy licząc od 
daty zakończenia czynności odbioru końcowego. 
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2. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy z dniem zakończenia czynności 
odbioru końcowego. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, także po upływie terminu, o którym 
mowa w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

 
§ 31 

Odszkodowania 
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, na 

niżej opisanych zasadach. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1)  za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia  umownego netto o którym mowa w § 32 ust. 3 umowy za przedmiot zamówienia 
liczoną za każdy dzień opóźnienia, 

2)  za opóźnienie w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze  końcowym  przedmiotu 
zamówienia - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto o którym mowa w § 32 ust. 3 za 
przedmiot zamówienia za każdy dzień opóźnienia, liczoną od dnia wyznaczonego na usunięcie wad 
lub usterek, 

3)  za opóźnienie w terminie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy – w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego netto należnego Podwykonawcy liczoną za każdy dzień opóźnienia,   

4)  za odstąpienie od umowy bez ważnej przyczyny albo za odstąpienie od umowy przez 
Zamawiającego  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia 
umownego netto,  o którym mowa w § 32 ust. 3 umowy, 

5) za stwierdzone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  istotne odstępstwa w 
wykonawstwie bez uzyskania wymaganego pozwolenia -  500 zł za każde stwierdzone odstępstwo  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
1)  za opóźnienie w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiającego - w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego netto o którym mowa w § 32 ust. 3 umowy za każdy dzień opóźnienia, 
liczoną od dnia wyznaczonego na przekazanie placu budowy. 

4. Kara umowna o której mowa w § 31 ust. 2 pkt 3 umowy będzie naliczana w przypadku pisemnego 
zawiadomienia skierowanego przez Podwykonawcę do Zamawiającego i udowodnienia okresu 
opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.   

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcy przekraczającego 14 dni, 
Podwykonawca może wystąpić do Zamawiającego o wypłatę wynagrodzenia bezpośrednio na konto 
Podwykonawcy.  

6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

7. W przypadku nie zapłacenia kar umownych w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania do 
dobrowolnej zapłaty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z bieżących 
należności Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zapłacenie 
lub potrącenie kary za nie dotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia 
robót oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych. 

8. Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się z umowy 
spowodowane przypadkami siły wyższej. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana 
do poinformowania na piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu niezwłocznie, jednak nie później niż             
w ciągu 3 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powoływania się na jej zaistnienie. Po 
zakończeniu trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą, strona poszkodowana niezwłocznie 
poinformuje na piśmie drugą stronę o podjęciu realizacji umowy. 

 
§ 32 

Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie złożonej oferty Wykonawcy zaakceptowanej przez 
Zamawiającego. 

2. W przypadku ograniczenia zakresu robót określonych przez Zamawiającego wpisem do dziennika 
budowy, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może zostać zmniejszona o wartość wyliczoną                    
w oparciu o dane zawarte w ofercie i na podstawie protokołu sporządzonego przez strony umowy. 



 

82 

 

3. Wynagrodzenie netto za przedmiot zamówienia ustala się na kwotę ........................... PLN (słownie: 
...............................................................................................................................................). 

4. Na dzień podpisania umowy wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot zamówienia łącznie z ....... % 
podatkiem VAT wynosi ..........  PLN (słownie: .........................................................................................). 

5. Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
6. Ceny ryczałtowe i ceny jednostkowe netto nie podlegają zmianie w czasie realizacji zamówienia. 
7. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zapłatę wynagrodzenia za wykonanie wszystkich obowiązków 

Wykonawcy objętych umową. 
8. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie  przelewem bankowym z rachunku bankowego 

Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr ....................................                                                   
w ................................................................................. 

 
§ 33 

Faktury 
1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie na podstawie faktur 

za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Wykonawca ma prawo do wystawiania faktur przejściowych 
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, które będą płatne do wysokości 80% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w umowie i należnego Wykonawcy. 

2. Wykonawca może wystawić fakturę końcową po usunięciu wad i/lub usterek opisanych                           
w protokole sporządzonym podczas prowadzenia czynności odbioru końcowego. 

3. Rozliczanie za wykonane roboty  następować będzie w cyklach miesięcznych – na koniec   
     danego  miesiąca kalendarzowego.  
4. Faktury przejściowe będą wystawiane przez Wykonawcę zgodnie z protokołem  odbioru robót 

potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Zasadność wystawienia faktury przejściowej i potwierdzenia 
kwoty do wypłaty dokonuje Inspektor Nadzoru. 

5. Do każdej faktury przejściowej Wykonawca dołączy protokół odbioru robót (zestawienie  wykonanych 
robót) i oświadczenia Podwykonawców o rozliczeniu należnego im wynagrodzenia   w przypadku 
realizacji zamówienia w podwykonawstwie. 

6. Wykonawca może wystawić fakturę końcową po usunięciu wad i/lub usterek opisanych  w protokole 
sporządzonym podczas prowadzenia czynności odbioru końcowego. 

7. Faktury przejściowe i faktura końcowa będą płatne w terminie do 30 dni licząc od daty ich  otrzymania 
łącznie z protokółem odbioru i dokumentami rozliczeniowymi (w tym oświadczenia od 
podwykonawców) przez Zamawiającego. Do faktury końcowej należy dołączyć protokół odbioru 
końcowego. 

8. W przypadku realizacji zamówienia w podwykonawstwie, Wykonawca do każdej faktury dołącza 
      pisemne oświadczenia każdego z Podwykonawców o: 
      1) uregulowaniu przez Wykonawcę wszystkich należności wobec Podwykonawcy 

lub 
     2) częściowym uregulowaniu przez Wykonawcę należności wobec Podwykonawcy i kwocie 
          pozostającej do zapłaty 

lub 
     3) wysokości całości wynagrodzenia należnego do uregulowania bezpośrednio przez    

   Zamawiającego. 
9. Wynagrodzenie pozostające do zapłaty na rzecz Podwykonawców zostanie potrącone  z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy i / lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli na 7 dni przed 
upływem terminu o którym mowa w § 33 ust. 7 umowy do Zamawiającego nie wpłynie pisemne 
oświadczenie o którym mowa w § 33 ust. 8 pkt 1 umowy.  

10. Zamawiający zapłaci Wykonawcy fakturę końcową jeśli ten przedstawi Zamawiającemu oświadczenie 
Podwykonawcy / Podwykonawców o rozliczeniu się Wykonawcy     z Podwykonawcami za wykonane 
roboty budowlane / usługi / dostawy z zastrzeżeniem § 33 ust. 9 umowy. 

11. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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§ 34 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ……………… PLN 
(słownie: ……………………………………………………), stanowiące  10% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 32 ust. 4 umowy. 

2.  Zabezpieczenie o którym mowa w ust. 1 zostało wniesione w formie ...……………………………… 
3.  W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przepisami 
ustawy prawo zamówień publicznych, jednakże zmiana zabezpieczenia może być dokonana tylko                   
z zachowaniem ciągłości  zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

4. W ramach wniesionego zabezpieczenia, 100% wniesionej kwoty o której mowa w ust. 1. będzie 
stanowiło zabezpieczenie wykonania umowy w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Kwota 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady będzie stanowiła 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

5. Kwota wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy po należytym wykonaniu 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

6.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione: 
1)  część przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% 

zabezpieczenia, czyli kwota .................. PLN w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie 
rękojmi za wady, 

 2) część przeznaczona na zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 
70 % zabezpieczenia, czyli kwota .................. PLN w terminie 30 dni  po odbiorze końcowym 
przedmiotu zamówienia. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przepada w całości na rzecz Zamawiającego                          
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn o których mowa w § 36 ust. 2 pkt. 2 i pkt. 3 umowy, 
niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej w § 31 ust. 2 pkt. 4. 

8. Wynagrodzenie pozostające do zapłaty na rzecz Podwykonawców może zostać potrącone                               
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

9. Kara umowna, o której mowa w  § 31 ust 2 pkt 5 umowy może zostać potrącone z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

 
§ 35 

Zmiana umowy 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie. 
2. Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

z wyjątkiem zmian o których mowa w ust. 3. 
3. Zmiany w umowie mogą dotyczyć: 

1) terminu wykonania zamówienia,  
2)  wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, 
3) udziału osób – kierownika budowy,  
4) udziału Podwykonawców przy realizacji zamówienia, 
5) technologii wykonania robót budowlanych. 

4. Zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku: 
1)  przerwy w realizacji robót na skutek działań podmiotów trzecich np. przedłużenie terminów wydania 

przez organ administracyjny lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, badań, ekspertyz, 
uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

2) przedłużenia odbiorów przez innych gestorów sieci i urządzeń z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę, 

3) utrudniania przez właścicieli nieruchomości dostępu do nieruchomości,  
4) konieczności wykonania robót dodatkowych / zamiennych, które będą niezbędne dla prawidłowej 

realizacji przedmiotu zamówienia,  
5) konieczności udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, które będą niezbędne dla 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, 
6) warunków atmosferycznych, niszczących wykonane roboty lub uniemożliwiające kontynuację robót, 
7) czasowego wstrzymania robót przez Zamawiającego / Inspektora Nadzoru z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy. 
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5. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku: 
1) odstąpienia od realizacji części zamówienia,  
2)  wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w postaci prac dodatkowych, robót 

zamiennych / równoważnych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia na 
uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego, Projektanta i w sytuacji konieczności 
zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowlanego, 
usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej, uzyskania lepszego efektu użytkowego 
przedmiotu zamówienia, 

3) bezpośrednich płatności wynagrodzenia Podwykonawcom, 
4) zmiany stawki podatku VAT. 

6. Zmiana udziału Podwykonawców może nastąpić w przypadku: 
1) skorzystania z Podwykonawców w realizacji zamówienia mimo, iż w złożonej ofercie Wykonawca 

nie przewidywał realizacji zamówienia  w podwykonawstwie,  
2) zmiany zakresu robót realizowanych w podwykonawstwie. 

7. Warunki dokonywania zmian: 
1)  inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 
2) uzasadnienie konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia: wpisy do dziennika budowy, 

protokoły konieczności, kosztorysy robót zamiennych, zaniechanych, dodatkowych, odniesienie do 
postanowień SIWZ, 

3) w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany, a w przypadku 
Podwykonawców należy podać zakres zamówienia realizowany w podwykonawstwie, wysokość 
wynagrodzenia Podwykonawcy, termin realizacji robót budowlanych / dostaw / usług. 

8. Zmiana osób – kierownika budowy  może nastąpić w przypadku: 
    1) zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, 
    2) utraty uprawnień przez wskazane przez wykonawcę osoby, 
    3) wykreślenie osób z listy członków branżowej izby samorządu zawodowego.        
9.  Zmiany zapisów umowy, które nie odnoszą się do treści oferty nie wymagają pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. Za zmiany takie uważa się np.: 
1)  zmianę koordynatora ze strony Zamawiającego, 

 2) zmianę osób nadzorujących roboty, czyli Inspektora  Nadzoru, 
3) zmianę rachunku bankowego,  
4) zmiany adresowe. 

10.W przypadku zmiany osób Wykonawca winien przedstawić zamawiającemu nowe osoby o niegorszych 
kwalifikacjach i uprawnieniach w stosunku do osób, które zostały wskazane  w ofercie Wykonawcy                 
i spełniających wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia.  

11.Strony zobowiązane są do powiadomienia na piśmie o zmianach o których mowa  w ust. 9. 
  

§ 36 
Odstąpienie od umowy 

1.  Każda ze stron może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu 
Cywilnego.  

2.   Zamawiającemu dodatkowo przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                         

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie 
od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach, 

2) jeżeli w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy Wykonawca nie rozpoczął robót bez 
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 
piśmie, 

3) w sytuacji kiedy Wykonawca przerwie realizację robót bez uzasadnionych przyczyn, przerwa ta 
trwa dłużej niż 14 dni a Wykonawca nie kontynuuje robót pomimo wezwania Zamawiającego 
złożonego na piśmie. 

3.  Odstąpienie od umowy w przypadkach opisanych w ust. 2 pkt  2 i pkt  3 może nastąpić w terminie 7 dni 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

4.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
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§ 37 

Obowiązki odstępującego od umowy 
1. Odstępujący od umowy, z wyjątkiem przypadków określonych w § 36 ust. 2 umowy oraz  w sytuacji 

kiedy odstąpienie nastąpiło z przyczyn za które odpowiada druga strona, jest obowiązany naprawić 
drugiej stronie spowodowaną tym szkodę.  

2. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego do: 
1)  sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia, 
2)  zabezpieczenia przerwanych robót w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, która spowodowała 

odstąpienie od umowy, 
3)  sporządzenia wykazu materiałów, których pozostawienie na placu budowy jest niezbędne, 
4)  wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót 

zabezpieczających. 
3. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany do: 

1)  dokonania odbioru robót w toku i robót zabezpieczających oraz zapłaty należnej części 
wynagrodzenia, 

2)  przejęcia placu budowy. 
4. Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających, stosuje się odpowiednie przepisy o odbiorze. 

 
§ 38 

Rozstrzyganie sporów 
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy miejscowo 
dla Zamawiającego. 
 

§ 39 
Postanowienia szczególne 

1. Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do dokumentacji 
projektowej wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego. 

2. Wykonawca sporządzi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wykonawca przekaże  
Zamawiającemu  1 egzemplarz Planu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.  

3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekty umów                  
o podwykonawstwo. Obowiązek ten dotyczy wszystkich Podwykonawców, którzy będą świadczyli 
zarówno roboty budowlane jak i dostawy oraz usługi w ramach realizacji zamówienia. Wykonawca 
będzie zwolniony z obowiązku zgłoszenia umów dotyczących dostaw i usług o wartości brutto poniżej 
5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

4. Jeżeli, w terminie 7 dni od przedstawienia Zamawiającemu  projektu umowy wraz z określeniem 
rodzaju,  wartości, terminu wykonywanych robót /usług / dostaw  przez Podwykonawcę, Zamawiający 
nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie 
umowy. Wykonawca przekazuje zamawiającemu kopię umowy (potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem) po jej zawarciu z Podwykonawcą. Zmiana zakresu robót/usług/dostaw, terminu realizacji, 
wynagrodzenia Podwykonawcy wymaga pisemnego aneksu do umowy i zgody Zamawiającego na te 
zmiany.  

5. Za roboty / usługi / dostawy wykonywane przez Podwykonawców płatności będzie realizował 
Wykonawca  z zastrzeżeniem § 33 ust. 8 pkt 3 i § 33 ust. 9 umowy. Termin płatności wynagrodzenia 
dla Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 dni. Podwykonawcom nie przysługują odsetki od 
Zamawiającego z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca może wyrazić zgodę na cesję wynagrodzenia dla Podwykonawcy. Wówczas należności 
wobec Podwykonawcy będzie realizował Zamawiający.  

7. Korespondencja miedzy stronami będzie przesyłana na adresy podane w umowie. 
8. Koordynatorem obowiązków umownych ze strony Zamawiającego jest ................................................... 
9. Cesja wierzytelności z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej jest możliwa tylko za pisemną zgodą 

Zamawiającego.  
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa 

Budowlanego, Ustawy – prawo zamówień publicznych. 
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§ 40 
Ilość egzemplarzy umowy 

Umowę sporządzono w .................. jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 
1) .............. egz. - Zamawiający.  
2) .............. egz. - Wykonawca. 
 

 
 

ZAMAWIAJ ĄCY                                                                 WYKONAWCA 
 
 
 
*) – wpisać odpowiednie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

87 

 

O F E R T A 
 

 
                                                                                         

  GMINA  ŻUKOWO 
                                                                               
  UL.  GDAŃSKA  52 

                                                                                        83-330   ŻUKOWO  
 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  z dnia …………………………………. 
 
WYKONAWCA  /  WYKONAWCY  SKŁADAJ ĄCY  WPÓLNĄ  OFERTĘ*) 

 

Lp. Nazwa  Adres Nr telefonu Nr faxu NIP REGON 

  

 

 

     

  

 

 

     

 

oferuję / oferujemy*) wykonanie za cenę:  
   
   Cześć I ** 
 

Lp. 
  

Wyszczególnienie 
  Wartość netto [PLN] 

1. Zadanie 1. Budowa sieci wodociągowej w Chwaszczynie 
– dz. 268/5  

 

2. Zadanie 2. Budowa sieci wodociągowej w Chwaszczynie 
– dz. 768/93, 768/98 

 

3.  Zadanie 3. Budowa sieci wodociągowej w Borkowie – dz. 
254 

 

 
RAZEM 

 
 

 
Cena ofertowa netto wynosi ........................................... PLN (słownie: ...................................... 
...........................................................................................................................................................) 
Podatek VAT (stawka - ….. %) wynosi ……………………. PLN (słownie: .............................. 
...........................................................................................................................................................)          
Cena ofertowa łącznie z podatkiem VAT wynosi ................................................................ PLN 

   
Cześć II**   



 

88 

 

 
Cena ofertowa netto wynosi ........................................... PLN (słownie: ...................................... 
...........................................................................................................................................................) 
Podatek VAT (stawka - ….. %) wynosi ……………………. PLN (słownie: .............................. 
...........................................................................................................................................................)          
Cena ofertowa łącznie z podatkiem VAT wynosi ................................................................ PLN 

 
     Cześć III**  
 
Cena ofertowa netto wynosi ........................................... PLN (słownie: ...................................... 
...........................................................................................................................................................) 
Podatek VAT (stawka - ….. %) wynosi ……………………. PLN (słownie: .............................. 
...........................................................................................................................................................)          
Cena ofertowa łącznie z podatkiem VAT wynosi ................................................................ PLN 

 
 
1. Oświadczam / oświadczamy *), że będziemy uważali się za związanych złożoną ofertą przez 

okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 
2. Zobowiązuję / zobowiązujemy*) się do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres:  

Część I 
 Zadanie 1. ............... miesięcy licząc od daty zakończenia czynności odbioru końcowego, 
 Zadanie 2. ............... miesięcy licząc od daty zakończenia czynności odbioru końcowego, 
 Zadanie 3. ............... miesięcy licząc od daty zakończenia czynności odbioru końcowego, 

  Część II    ............... miesięcy licząc od daty zakończenia czynności odbioru końcowego, 
Część III  ............... miesięcy licząc od daty zakończenia czynności odbioru końcowego. 

3. Oświadczam / oświadczamy*), że okres rękojmi będzie wynosił  dla każdej części i zadania               
12 miesięcy.  

4.  Oświadczam / oświadczamy*), że zamówienie   zrealizujemy w terminie wskazanym w SIWZ 
5. Oświadczam / oświadczamy*), że zamówienie zamierzamy realizować  

a) bez udziału podwykonawców *),  
b) przy udziale podwykonawców zgodnie z załączonym WYKAZEM  CZĘŚCI  

ZAMÓWIENIA REALIZOWANYCH PRZEZ PODWYKONAWCÓW * ). 
6. Składam niniejszą OFERTĘ w imieniu własnym*). 

Składamy niniejszą OFERTĘ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia i oświadczamy, że będziemy solidarnie odpowiadać za wykonanie zamówienia*). 

7. Oświadczam / oświadczamy*), że cena ofertowa została ustalona w oparciu o następujące 
składniki cenotwórcze  

    
 DANE  WYJŚCIOWE  DO  KALKULACJI  KOSZTÓW   

(WYKAZ  STAWEK  I  NARZUTÓW)  
 

 Cześć I  
Zadanie 1.  
 
Roboty sanitarne 

1) stawka roboczogodziny kosztorysowej - ............................... PLN/godz. 
2) wskaźnik kosztów pośrednich - ................................ % 
3) wskaźnik kosztów zakupu - ............................... % 
4) wskaźnik zysku - .................................... % 
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Roboty drogowe 

1) stawka roboczogodziny kosztorysowej - ............................... PLN/godz. 
2) wskaźnik kosztów pośrednich - ................................ % 
3) wskaźnik kosztów zakupu - ............................... % 
4) wskaźnik zysku - .................................... % 

 
Zadanie 2.  
 
Roboty sanitarne 

1) stawka roboczogodziny kosztorysowej - ............................... PLN/godz. 
2) wskaźnik kosztów pośrednich - ................................ % 
3) wskaźnik kosztów zakupu - ............................... % 
4) wskaźnik zysku - .................................... % 

 
Roboty drogowe 

1) stawka roboczogodziny kosztorysowej - ............................... PLN/godz. 
2) wskaźnik kosztów pośrednich - ................................ % 
3) wskaźnik kosztów zakupu - ............................... % 
4) wskaźnik zysku - .................................... % 

 
 

Zadanie 3.  
 
Roboty sanitarne 

1) stawka roboczogodziny kosztorysowej - ............................... PLN/godz. 
2) wskaźnik kosztów pośrednich - ................................ % 
3) wskaźnik kosztów zakupu - ............................... % 
4) wskaźnik zysku - .................................... % 

 
Roboty drogowe 

1) stawka roboczogodziny kosztorysowej - ............................... PLN/godz. 
2) wskaźnik kosztów pośrednich - ................................ % 
3) wskaźnik kosztów zakupu - ............................... % 
4) wskaźnik zysku - .................................... % 

 
 

 
Cześć II 

 
Roboty sanitarne 

1) stawka roboczogodziny kosztorysowej - ............................... PLN/godz. 
2) wskaźnik kosztów pośrednich - ................................ % 
3) wskaźnik kosztów zakupu - ............................... % 
4) wskaźnik zysku - .................................... % 

 
Roboty drogowe 

1) stawka roboczogodziny kosztorysowej - ............................... PLN/godz. 
2) wskaźnik kosztów pośrednich - ................................ % 
3) wskaźnik kosztów zakupu - ............................... % 
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4) wskaźnik zysku - .................................... % 
 

 

Cześć III 
 
Roboty sanitarne 

1) stawka roboczogodziny kosztorysowej - ............................... PLN/godz. 
2) wskaźnik kosztów pośrednich - ................................ % 
3) wskaźnik kosztów zakupu - ............................... % 
4) wskaźnik zysku - .................................... % 

 
Roboty drogowe 

1) stawka roboczogodziny kosztorysowej - ............................... PLN/godz. 
2) wskaźnik kosztów pośrednich - ................................ % 
3) wskaźnik kosztów zakupu - ............................... % 
4) wskaźnik zysku - .................................... % 

 

8.  Oświadczam / oświadczamy*), że: 
1)  zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy  do niej 

zastrzeżeń, 
2)  zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 
3) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i zawarcia 

przyszłej umowy,  
4)  dysponujemy środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji całego zamówienia, 
5) wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania  w wysokości 10 % ceny ofertowej 

brutto w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą. 
9.  Oświadczam / Oświadczamy*), że przedstawione ogólne warunki umowy zostały przez nas 

zaakceptowane i zobowiązuję / zobowiązujemy*) się w przypadku wyboru mojej / naszej*) 
oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego.  

10.Oświadczam / Oświadczamy*), że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od .............. do 
.............. informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów                     
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

11. Przedstawiciel Wykonawcy / Lider konsorcjum*) uprawniony do kontaktów z Zamawiającym 
  
Nazwa  /  imię i nazwisko  
Adres do korespondencji  
Telefon  
Fax (na który Zamawiający ma wysyłać 
korespondencję) 

 

 
12. Załącznikami do niniejszej oferty są (wymienić wszystkie załączniki w kolejności ich 

występowania w ofercie): 
1) ...................................................................................................................................................  
2) ...................................................................................................................................................  
3) ................................................................................................................................................... 
4) ...................................................................................................................................................  
5) ...................................................................................................................................................  
6) ................................................................................................................................................... 

13. Oferta została złożona na .................... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od  
      nr .............. do nr  ..............    
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Podpis / Podpisy*):  

 

........................................................................................................................................................... 
(osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy / Wykonawców składających wspólną ofertę) 

 

 

 
Data: ............................................................         Miejscowość: ............................................... 
 
 
 
* ) – niepotrzebne skreślić 
** ) właściwe wypełnić 
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OŚWIADCZENIE  NR  1 
 
 
Ja / my*), niżej  podpisany / podpisani*) działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy / 
Wykonawców wspólnie składających ofertę*) (nazwa i adres)   
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
oświadczam / oświadczamy*), iż spełniam / spełniamy*) warunki udziału w niniejszym 
postepowaniu  
 

Podpis / podpisy*):  

 

.............................................................................................................................................................. 
(osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy / Wykonawców składających wspólną ofertę) 

 
 
Miejscowość: ...............................................      Data: ............................................................ 
 
 
* ) – niepotrzebne skreślić 
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Wykonawca / Wykonawcy składający wspólną ofertę  

 ............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
 

WYKAZ   KADRY 1) 

 
Część ……….. 
 

 
Imi ę i  nazwisko 

 
Kwalifikacje zawodowe – numery 

uprawnień, podstawa prawna uzyskania 
uprawnień budowlanych, specjalność 

uprawnień, zakres uprawnień  
  

 
Doświadczenie 

zawodowe - 
okres 

doświadczenia 
zawodowego w 
nadzorowaniu 
i kierowaniu 

robotami 
budowlanymi 
 

Przynależność 
do branżowej 

izby 
samorządu 

zawodowego 
(nazwa izby) 
oraz okres 
opłacenia 
składek2) 

 
Podstawa 

dysponowania 
osobami3) 

Kierownik budowy  
 
 

Nr uprawnień –  
 
Podstawa prawna uzyskania uprawnień –   
 
 
Specjalność –  
 
 
Zakres (opis czynności do których upoważniają 
uprawnienia)  –  
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
Uwagi: 
1) - warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż 

dysponuje kierownikiem budowy (1 osoba) z uprawnieniami budowlanymi do wykonywania samodzielnych funkcji                             
w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, legitymującym się co 
najmniej 5-cio letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi. W przypadku wykonawców zagranicznych 
mają zastosowanie odpowiednie postanowienia zawarte w punkcie V.3 podpunkt 2 Rozdziału I. 

2) – Wpisać nazwę branżowej izby samorządu zawodowego oraz okres opłacenia składek. 
3) – W przypadku gdy wykonawca już dysponuje daną osobą to w kolumnie „Podstawa dysponowania osobami” winien określić 

jaka jest podstawa dysponowania daną osobą (umowa o pracę, umowa zlecenie itp. bądź inny stosunek zobowiązaniowy).                      
W przypadku gdy wykonawca nie dysponuje daną osobą (np. nie została zawarta umowa) i będzie polegał na zasobach 
innych podmiotów, winien złożyć pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, który udostępni osobę, sporządzone zgodnie                                     
z postanowieniami punktu VI.5 Rozdziału I specyfikacji. Natomiast w wykazie wykonawca winien wpisać, iż podstawą do 
dysponowania jest zobowiązanie podmiotu  trzeciego.  

Podpis / podpisy*):  

.............................................................................................................................................................. 
(osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy / Wykonawców składających wspólną ofertę) 
 
Miejscowość: ...............................................      Data: ............................................................ 
* ) – niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIE   NR   2  
 

 

Ja / my*), niżej  podpisany / podpisani*)  działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy / 
Wykonawców wspólnie składających ofertę*) (nazwa i adres)   
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
oświadczam / oświadczamy*), iż wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia polegającego na budowie …………………………………………………………… 
…………………….……………………………………. posiadają wymagane prawem 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

 
 
 
 
 

Podpis / podpisy*):  

 

.............................................................................................................................................................. 
(osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy / Wykonawców składających wspólną ofertę) 

 
 
 
 
 
Miejscowość: ...............................................      Data: ............................................................ 

 

 
 

 
* ) – niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIE   NR   3  

 

Ja / my*), niżej podpisany / podpisani*) działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (nazwa i adres)   
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
oświadczam, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na podstawie  art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r, poz. 907.).   

 
 
 
 

Podpis / podpisy*):  

 

..............................................................................................................................................................
(osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
Miejscowość: ...............................................      Data: ............................................................ 

 

UWAGA :  
Niniejsze oświadczenie składa każdy wykonawca (jeżeli składa ofertę we własnym imieniu) lub każdy                           
z wykonawców,  którzy wspólnie składają ofertę 
 
 
 
* ) – niepotrzebne skreślić 
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INFORMACJA   NR   1 
                 

w trybie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 907.) 

 

Niniejszym  oświadczam, iż: 

a)  nie przynależę  do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. Nr 50, poz. 331    z późn. zm)*   

b) przynależę  do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.               
o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm)* 
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 
 
…………………………………………………………………………………..........
......……………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 
 
 
UWAGA  
1. Pod pojęciem „grupa kapitałowa” zgodnie z ustawą  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są 
kontrolowani w sposób  bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego 
przedsiębiorcę (art. 4 pkt 14 cyt. ustawy). 

2.  Wykonawca musi w sposób jednoznaczny podać, czy należy do grupy kapitałowej (wówczas skreśla słowa „nie 
należymy”),  czy nie należy do żadnej grupy kapitałowej (wówczas skreśla słowo „należymy”). Jeżeli wykonawca 
nie należy do grupy kapitałowej wpisuje słowa „nie dotyczy” w miejscu przewidzianym na podanie nazw 
i adresów podmiotów należących do grupy kapitałowej.  

3.  Niniejsze oświadczenie składa każdy wykonawca (jeżeli składa ofertę we własnym imieniu) lub każdy 
z wykonawców,  którzy wspólnie składają ofertę. 

 

Podpis / podpisy*):  

 

..............................................................................................................................................................
(osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy) 

 
 
Miejscowość: ...............................................      Data: ............................................................ 
 
* ) – niepotrzebne skreślić 
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Wykonawca / Wykonawcy składający wspólną ofertę  

 ............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

WYKAZ  ZREALIZOWANYCH 1)  ZAMÓWIE Ń 
 
Część ………. 

 
 

Lp. 
 

Nazwa  
i adres klienta 

(Zamawiającego) 

Opis zadania i jego 
lokalizacja  

(zakres zadania itd.)1) 

 

Okres 
realizacji2) 

[od ..................  
do ..................] 

Wartość 
zamówienia 

netto  
[PLN] 

Dokumenty 
potwierdzające 

wykonanie 
robót3) 

Podstawa 
dysponowania 

wiedzą i 
doświadczeniem4)  

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
Uwagi: 
1) –. Pod pojęciem „zamówienie zrealizowane” należy rozumieć zamówienie zakończone i odebrane protokolarnie 

przez zamawiającego (po usunięciu ewentualnych usterek i wad). 
2) – Należy wpisać datę rozpoczęcia (wg umowy, protokołu przekazania placu budowy itp.) oraz datę zakończenia 

zamówienia (wg protokołu odbioru zamówienia przez zamawiającego).  
3) – wskazać  rodzaj  dowodu  potwierdzającego, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz że zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (protokoły odbioru prac, referencje, 
opinie, poświadczenia itp.)  należy dołączyć do oferty  

4) – W przypadku, gdy wykonawca sam zrealizował zamówienia na które się powołuje to w kolumnie „Podstawa 
dysponowanie wiedzą i doświadczeniem” wpisuje „ZASOBY WŁASNE” .  W przypadku powoływania się na 
wiedzę i doświadczenie innych podmiotów, wykonawca wpisuje „ZASOBY PODMIOTU TRZECIEGO”  
i dołącza do wykazu pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, sporządzone zgodnie z postanowieniami punktu 
VI.5 Rozdziału I specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
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Podpis / Podpisy*):  

 

..............................................................................................................................................................
(osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy / Wykonawców składających wspólną ofertę) 

 
 
 
 
Miejscowość: ...............................................      Data: ............................................................ 
 
 
 
 
 
 
* ) – niepotrzebne skreślić 
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Wykonawca / Wykonawcy składający wspólną ofertę  

 ............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
 

 

WYKAZ  CZE ŚCI  ZAMÓWIENIA  REALIZOWANYCH 
PRZEZ  PODWYKONAWCÓW 1) 

 
Część ……………… 

 
Lp. Nazwa i zakres (opis) elementów zamówienia2) realizowanych przez 

podwykonawców 

  

  

  

 
Uwagi: 
1) –   Należy wskazać wszystkie części zamówienia, które będą realizowane przez podwykonawców. 
2) –  Należy wpisać jakie części zamówienia i w jakim zakresie będą realizowane przez podwykonawców  

 

Podpis / Podpisy*):  

 

..............................................................................................................................................................
(osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy / Wykonawców składających wspólną ofertę) 

 
 
Data: ............................................................     Miejscowość: ............................................... 
 

* ) – niepotrzebne skreślić 
 

 


